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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA VIVIENDA

BASES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. SEDESOL-DGMCV- ICTP No.: ICTP 17/2019/PISO FIRME.

PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR

TRABAJO TERMINADO RELATIVO A LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS

DE PAPANTLA, COYUTLA, COXQUIHUI, Z0ZOCOLCO DE HIDALGO, COAHUITLAN,

CHUMATLAN Y MECATLAN”
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El Gobierno de! Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de |a Secretaria de Desarrollo Social, a
través de la DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA y el Comité
para la Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas, ubicada en la Av, Vista Hermosa No.
7, Col. Valle Rubi Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, con fundamento a lo establecido en los articulos 134 de
ta Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 50, 72 de la Constitucion Politica del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, 1, 2, 4, 9 fraccion Vill, 10 segundo parrafo, 13, 27 y 28 fracciones |, [1, V, XIV y XV de Ia
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 1, 4, 10, 34 fraccion |l y parrafe
tercero, 40, 49, 50, 51, 54 fraccion |, 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas de!
Estado Veracruz de Ignacio de la Llave; asi como sus reformas a los articulos 12, 14, 15, 19, 32 y ofras diversas
disposiciones publicadas en las Gacetas Oficiales ext. 510y 074 de fechas 21 de diciembre de 2018 y 20 de febrero
de 2019 respectivamente; 31,32, 36 y 39 de su reglamento; 9 bis y 186 fraccion X1 def Cadigo Financierc para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 20, 21, 23 y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y
Contencion del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave publicado en [a Gaceta
Oficial numero exiraordinaria 060 de fecha 11 de febrero de 2019; 1, 61,62, 63 y 64 del Decreto niimero 234 que
reforma el decreto nimero 14 de Presupussto de egresos del gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los
siguientes terminos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 publicado en la Gaceta
Oficial extraordinaria 090 de fecha 4 de marzo del 2019; y 31 fracciones |, £X, X, X1, XII, XII, XIV, XVI, XVII, XVl Y
XIX del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y demas disposiciones legales y administrativas
vigentes en la materia, se expiden las siguientes bases de invitacion que debera cumplir el interesado en la
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SEDESOL-DGMCV-ICTP-No.: 17/2019/PISO FIRME,
RELATIVO A LA OBRA “CONSTRUCCION DE PISOFIRME EN LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA,
COYUTLA, COXQUIHUY, ZOZOCOLCO DE HIDALGO, COAHUITLAN, CHUMATLAN Y MECATLAN".

GLOSARIO DE TERMINOS

Asimismo, se entendera por:

“| A SECRETARIA” Secretaria de Desarrolic Social del Estado de Veracruz.

) La facultada en "LA SECRETARIA” para realizar los procedimientos de contratacion,
AREA RESPONSABLE a efecto de realizar obras publicas o de servicios relacionados con las mismas para el
DE LA CONTRATACION  caso que nos ocupa sera la Direccion General de Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Lafacultada en “LA SECRETARIA” para llevar la administracion, control y seguimiento

de los trabajos hasta la conclusion definitiva de los contratos de obras pUblicas o de

AREA RESPONSABLE - ncionad . | y LA
DE LA EJECUCION DE ServIcIios ‘re acionaaos con Ias mismas para et ¢aso que nNos ocupa sera
LOS TRABAJOS DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA

VIVIENDA.

AREA REQUIRENTE
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que para el caso que nos ocupa nos referimos a la SUBSECRETARIA DE
DESARROLLC REGIONAL.

La que en ‘LA SECRETARIA" elabora las especificaciones TECNICAS DEL
PROYECTO, que se deberan incluir en el procedimiento de contratacion, desarrofla el
proyecto ejeculivo, sus catalogos de conceptos y los presupuestos base, y responde
alas dudas que se presenten en la(s) junta(s) de aclaraciones que en el caso que nos
ocupa se refiere a la subdireccion de proyectos y programacion de obra.

El porcentaje de los trabajos pagados respecte del importe contractual.

El porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente de obra conforme
a la facultad que le confiere €! articulo 2 fraccién VI concatenado al articulo 108
fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
Ellas, con relacion a los trabajos contemplados en el programa de ejecucion
convenido.

Ef instrumento écnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que
formalizan los confratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que
se presenten durante [a gjecucion de los trabajos, a través de medios remotos de
comunicacion electronica, el cual se denominara “bitacora electronica”.

El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno ala voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de fodas o alguna de las obligaciones previstas en el
contrato de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas de ‘LA SECRETARIA".

Es el instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada °LA
CONTRATISTA', se obliga a ejecutar la obra a precios unitarios por trabajo terminado,
a cambio de una remuneracion que pagara “LA SECRETARIA’.

Instrumento juridico que suscriben ‘LA SECRETARIA” con las personas fisicas o
morales a fin de establecer las reformas a los confratos de obra ptiblica o de servicios
relacionadas con elfas.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Torreo Union, Avenida Vista hermosa nimero 7 Fraccionamiento Valle Rubi Animas,
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz,
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Conjunto de requisitos exigidos por “LA SECRETARIA” para la realizacion de cada
obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen za las especificaciones generales
de construccion.

La valuacién de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, vaiores o porcentajes
establecidos en el contrato en atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo,
considerando, en su caso, la amortizacion de los anticipos, los ajustes de costos, las
retencicnas economicas, las penas convencicnales y las deducciones; asi como, la
valuacion de los conceptos gue permitan determinar el monto de los gastos no
recuperables.

Documento que contiene los requisitos de caracter legal, técnico y econémico alaobra
objeto de la contratacién para la {s) persona (s) inferesada (s) en realizarla (s), asi
como los términcs a que sujetara el procedimiento de contratacion respectivo y los
derechos y obligaciones de las partes.

La verificacion de |a existencia y cosio de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total
estimado de los trabajos, basado en |z informacion que se obtenga en términos del
Reglamento.

Persona fisica o moral que celebre coniratos de obras publicas con ‘LA
SECRETARIA”.

Persona fisica o moral contratada por “LA SECRETARIA’ | que de conformidad con Io
estipulado con fa fraccién XLVIII del articulo 2 de LA LEY" sera ia responsable de
vigilar y contralar la ejecucion de los frabajos hasta su enftrega, cumpliendo las
condiciones técnicas y economicas estipuladas en el confrato, sus anexos, ademas de
las disposiciones legales aplicables, quien esta obligado ademas, a rendir los informes
correspondientes a la contratante y obtener de ésta las autorizaciones que sean
necesarias, asimismo; sera responsable de integrar al finalizar |a Obra el Expediente
Técnico Unitario y la comprobacion de ta Obra.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Esiado de Veracruz
de Ignacio de Ja Llave.

Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Persona fisica yfo moral que participe en cualquier procedimiento de Invitacion a
Cuando Menos Tres Personas.

2 de julio de 2019 4



MIPYMES

MONTO TOTAL
EJERCIDO

NORMAS DE CALIDAD

OBRAS PUBLICAS

PRECIO DE MERCADOQ

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO DE
OBRA O DE SERVICIO

PROPOSICION

P.UOT.

REPRESENTANTE
LEGAL

RESIDENTE DE OBRA

CRY

DROVILD

Persona fisica y/o moral gue habiendo participado en el precedimiento de Invitacion a
Cuandc Menos Tres Personas haya resultado ganadora con la adjudicacion del
contrato.

L.as micro, pequefias y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia La Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y
Mediana Empresa.

El importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado
para ejercer en un contrato de cbra publica o de servicios relacionados con ia misma,
sin considerar el impuesto al valor agregado.

Los requisitos minimos que establece “LA SECRETARIA’, conforme a las
especificaciones generales y parficulares de construccion, para asegurar que los
materiales y equipos de instalacion permanente que se utilizan en cada obra son fos
adecuados.

Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodeiar,
restaurar, conservar, mantener, modificar, modernizar y demoler bienes inmuebles, en
general, todos los trabajos que tengan por objeto lo sefialado en el inciso A del articulo
3de “LALEY", y aquellos conceplos que se establecen en la misma,

El precio de los materiales y equipos de instalacion permanente, en t#rminos de lo
sefialado por la fraccion XXiV del articulo 2, y 1a fraccion |i del articulo 207 de "EL
REGLAMENTO", que oferte el fabricante o proveedor en ef momento en que se
formalice el pedido correspondiente entre "LAS PARTES’.

El que la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave comunica a “LA SECRETARIA" en el calendario de gasto del jercicio fiscal
correspondiente.

El recurso estimado que “LA SECRETARIA” determina para ejecutar los trabajos en el

que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida,
cantidades de trabajo y sus precios.

Propuestas #cnicas y econdmicas gue presenten los Contratistas.

Precios uniiarios por obra terminada.

Apoderado legal, adminisfrador Unico de la empresa, presidente del consejo de
administracién de “LA CONTRATISTA" que se encuentre debidamente facultado.

Funcionario piiblico designado por “LA SECRETARIA", responsable directo de |a
supervision, vigilancia, controt y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de
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las estimaciones presentadas por ‘LA CONTRATISTA" y ‘LA SUPERVISION

EXTERNA",

Los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y caloular los elementos que
SERVICIOS integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios técnicos, asesorias
RELACIONADOS CON y consultorias que se vinculen con las acciones que regula la ley; la direccion o

LAS OBRAS PUBLICAS supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto

rehabilitar, corregir o incrementar |a eficiencia de las instalaciones. Los mencionados
en el articulo 3 inciso B de "LA LEY".

Cualquier medio que confenga la proposicion técnica y econémica de ‘LA

SOBRE CERRADO CONTRATISTA", cuyo contenido sélo puede ser conocido en el aclo de presentacion

y apertura de proposiciones en términos de "LA LEY".

Persona fisica o moral con la que ‘LA CONTRATISTA” subconiratara solo los frabajos
permitidos como son las pruebas de laboratorio, las pruebas de revenimiento y calidad

SUBCONTRATISTA del concreto en el laboratorio, suministro y colocacion de placas, letreros de difusion y

sefialamientos informativos.

Representante de ‘LA CONTRATISTA” ante “LA SECRETARIA" encargado de cumplir

SUPERINTENDENTE con ios términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la

ANEXOS

ejecucion de los trabajos.
Documentos que forman parte de estas bases de invitacion como son modelo de

contrato, Informacién atendiendo el tipo de contrato, Documentos Administrativos
(DA), Documentos Técnicos (DT), Documentos Econdmicos (DE), etc.

INFORMACION GENERAL DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

1. CONVOCANTE. - Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.
“CONSTRUCCION DE  PISO FRME EN  LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA, COYUTLA,
COXQUIHUI, ZOZOCOLCO DE HIDALGO, COAHUITLAN, CHUMATLAN Y MECATLAN".

EMPRESAS PARTICIPANTES. En el presente (proceso ICTP) podran participar personas fisicas y
morales legalmente constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con
los requisitos solicitados por la entidad y los preceptos seftalados en la LEY, asi como lo estipulado en las
presentes bases de invitacion.

GASTOS DERIVADOS. Los gastos que el licitanie erogue en la realizacion de la propuesta técnica

econdmica y todos los derivados que tengan relacion con el presente concusso seran a su cargo y ne
seran reintegrables para el caso de que el proceso sea declarado desierto o por ser descalificada su
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propuesta, por consiguiente, no procedera queja o reclamo alguno ai respecto a todos los gastos que haya
generado.

PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA. No podran participar las personas fisicas o morales
inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica (SFP), asi como también se informa
que la convocante, se abstendra de recibir propuestas o celebrar confratos, con las personas que se
encuentren dentro de los supuestos contenidos en el articulo 52 de la LEY.

PADRON DE CONTRATISTAS. De conformidad con lo establecido en los articulos 26 y 27 de la LEY, las
personas fisicas y morales participantes deberan estar inscritos en el Padrén de Confratistas de Obra
Publica de la SEFIPLAN.

ARTICULO 19 DE LA LEY. Con fundamento en &l articulo 19 de la LEY, se tomara en cuenta, en la
contratacion de obras publicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratacion
de personas con discapacidad y de adultos mayores; asi como €l empleo de maquinaria, materiales,
productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

REFERENTE A ESTIMACIONES. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion
plena de los trabajos, ya que ia entidad se reserva el derecho de formular reclamaciones por los frabajos
faltantes o mal ejecutados y en su caso, el pago del exceso que se hubiera efectuado y sus accesorios.

PORCENTAJES, FORMA Y TERMINO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS. De conformidad con lo
establecido en las fracciones [, 1l y V del Articulo 58 de ‘LA LEY". Para la ejecucion de los frabajos se oforgara
un anticipo equivalente al 30% (Treinta por Ciento) del importe total ofertado en la proposicion que resulte
adjudicada, para que “EL CONTRATISTA" lo destine a la compra de materiales de construccién y demas
insumos, y realice en el sitio de fos trabajos, la construccion de oficinas, bodegas e instalaciones y en su
caso para los gastos de traslado de mobiliario, equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como,
para la produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan oforgar.

» Elimporte del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para inicio de los trabajos, el atraso en su entrega sera motivo para diferir en igual plaze
el programa de ejecucion de los trabajos pactado. Cuando “Ei. CONTRATISTA" no entregue Ia
garantia correspondiente en la fecha establecida (previo a la fecha de firma del contrato), no
procedera el diferimiento, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

» El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los Licitantes para la
determinacion del costo financiero de su proposicion.

PLAZO DE EJECUCION. A fin de que “LA CONTRATISTA’ pueda formular los programas de actividades
respectivos de los trabajos requeridos objeto de esta adjudicacion, debera considerar el plazo maximo de

sjecucion de la obra que sera de 75 dias naturales tentativamente comprendidos entre ef 01 de Agosto
al 14 de octubre de 2019,
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IDIOMA Y MONEDA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPUESTA. El idioma en que se presentard la
propuesta serd en idioma espaficl y la moneda en que se cotizara sera en Pesos Mexicanos.

CONDICIONES DE PAGO. Los pagos correspondientes a la ejecucion de los trabajos objeto de la
presente invitacion se realizaran conforme lo establecido por el articulo 65 de *LA LEY"; para efectos de
pago se formularan estimaciones mensuales (periodo de 30 dias naturales) que deberan ser presentadas
por “LA CONTRATISTA" en los 5 dias naturales posteriores a la fecha de corte, acompafiadas de la
documentacion que soporte la procedencia de su pago, en lo que respecta a su revision y autorizacion,
“"LA SECRETARIA" dispondra de 15 dias naturales posteriores a ta fecha en que hayan sido recibidas y
para el pago de las mismas dispondra de hasta veinte dias naturales posteriores a la fecha en que éstas
hayan sido autorizadas por la Subdireccion de Control de Evaluacion de Obra y 1a Direccion General de
Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda.

Asimismo, debera de considerarse lo sefialado en el quinto parrafo del articulo antes mencionado que al
respecto sefala lo siguiente: “Los contratistas cubriran el cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones de trabajo, como derechos, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que esta
Ley determina”.

PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS. Para la
presente invitacion, los LICITANTES entregaran sus propuestas de manera presencial durante el acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Las proposiciones se presenfaran de conformidad con lo establecido en las presentes insfrucciones,
observando el lugar, hora y dia sefialado.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. LA CONVOCANTE mostrara fos sitics de realizacion de los
trabajos mediante visita que se realizara a partir de las 09:00 horas del dia 05 de Julio de 2019, siendo
el punto inicial de partida en el Palacio Municipat de Coatzacoalcos domicilio conocido. La visita tendra
por objeto que quien inspeccione los sitios, considerando las especificaciones y documentacion relativa,
haga las valoraciones de los elementos que se requieran, analice los grados de dificultad de {a ejecucion
de los trabajos, estimen las condiciones y realice |as investigaciones que consideren necesarias sobre las
condiciones locales, climatologicas o de cualquier otra indole que pudiera afectar la ejecucion de los
trabajos.

s FEn ningln caso ‘LA SECRETARIA’ asumira responsabilidad por las conclusiones que los
“LICITANTES" obtengan al examinar el lugar y las circunstancias antes sefialadas, y el hecho de que
cualquiera de ellos no se familiarice con Jas condiciones imperantes, al “LICITANTE ADJUDICADO” no
le exime de su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en a forma y términos convenidos, en
caso de que “LA SECRETARIA" decida encomendarselos.

e De conformidad con lo establecido en el articulo 41 de "LA LEY", |a visita al sitio donde se realizaran
los trabajos sera optativa para los interesados, en su proposicion deberan incluir un escrito en €l que
manifiesten que conocen el sitio de la realizacion de los trabgjos y sus condiciones climaticas,
ambientales, topograficas, geotécnicas, politicas, étnicas y linglisticas de ia region, en especial las
condiciones generales y particulares de ta obra, el grado de dificultad de los trabajos, |a dispersion de
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las localidades y viviendas en que se realizara la chra, et tipo y los medios de acceso, la distancia en
que se acarrean materiales y la disponibilidad de mano de obra no calificada, por lo que no podran
invocar su desconocimiento, solicitar ajuste de costos o modificaciones at contrato por este motivo.

e Al concluir la visita, ‘LA SECRETARIA" por conducto de su representante, extendera y entregara la

constancia respectiva, la cual en su caso el licitante debera incluirla en su proposicion técnica.

JUNTA DE ACLARACIONES. Lajunta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 09 de Julio de 2019 a
las 14:00 horas en |a sala de juntas José Luis Poceros de ‘LA SECRETARIA", ubicada en Avenida Vista
Hermosa numerc 7, fraccionamiento Vaile Rubi Animas de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz,

Las preguntas deberan ser enviadas por lo menas veinticuatro horas antes de la celebracion de la junta
de aclaraciones al correo zdguisicionas.ohra sadesoi@omall.com o en su caso formularse en la Junta
de Aclaraciones, esto con fundamento en el articulo 34 segundo péarrafo de EL REGLAMENTO. En caso
de que !a convocante reciba preguntas con menos de 24 horas no se vera obligada a responderlas,
quedando a su criterio si se contestan o no.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. El acto de presentacion y apertura de
propuestas técnicas y econdmicas sera el dia 12 de Julio de 2019 a las 14:00 horas en |a sala de juntas
José Luis Poceros de “LA SECRETARIA®, ubicado en Avenida Vista Hermosa niimero 7, fraccionamiento
Valle Rubi Animas de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz.

COMUNICACION DEL FALLO & fallo del procedimiento de contratacion se dara a conocer en junta
publica el dia 29 de Julio de 2019 a las 14:00 horas, en la sala de juntas José Luis Poceros de “LA
SECRETARIA”, ubicada en Avenida Vista Hermosa nimero 7, fraccionamiento Valle Rubi Animas de esta
Ciudad de Xalapa, Veracruz a la que libremente podran asisfir cualquier interesado, para lo cual se
levantara el acta correspondiente que sera firmada por los asistentes, adjuntandole copia del Fallo
correspondiente.

El acta de notificacion de falio se pondra a disposicion en ef Portal de Internet de la Secretaria de
Desarrollo Social www.veracruz aok mddesarroliosccial/, a mas tardar el dia habil siguiente al de su
emision,

FIRMA DEL CONTRATO Previo a la firma del contrato, y una vez desahogados todos los requisitos de las
presentes Bases de invitacion a Cuando Menos a Tres Personas, se debera recabar invariablemente la
autorizacion de |la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
conducto de la Subsecretaria de Egresos, quien revisara el cumplimiento de las disposiciones aplicables,
los procedimientos administrativos pertinentes y los actos administrativos celebrados, atendiendo siempre
ala normativa en materia financiera y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal, emitiendo
el dictamen correspondiente, debidamente fundado y motivado, aprobando o rechazando la soficitud de
que se trate, por lo que tentativamente la fecha de firma del contrato serd el 31 de Julio de 2019 a las
14:00 horas.

La notificacion del fallo obligara ala Convocante vy a la(s) persona(s) a quien({es) se haya(n} adjudicado, a firmar
el(los) contrato(s) dentro del plazo establecido en el "Cronograma del procedimiento de contratacion” de estas
bases, o bien en la fecha que se establezca en el acta de nofificacion de falio.
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La fecha, hora y lugar de la firma del contrato podra diferirse, haciendola del conocimiento al participante
ganador al correo electronico registrado.

19. SENALAMIENTO. Para intervenir en el acto de presentacion y apertura bastara que los LICITANTES
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, “Bajo protesta de decir verdad” que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si ¢ por su representada, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad juridica, en el caso de que participe Uinicamente como observador.

20. PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE. El LICITANTE deberé acreditar su personalidad juridica,
si es parsona moral, con €l acta constitutiva de la empresa y su Registro Federal de Contribuyentes, y si
es persona fisica, con su RFC y acta de nacimiento. Si es REPRESENTANTE LEGAL de 1a empresa
debera presentar poder notarial, identificacion oficial, seftalar el domicilio fiscal de ta empresa, asimismo
deberan proparcionar una direccion de correo electronico, en caso de contar con él, y nimero telefonico.

21. REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR. - El LICITANTE debera manifestar bajo
protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado incluyen
supuestos, especificaciones e informagion veridicos y se ajustan a los requesimientos reales de la obra a
ejecutar; asi como, en su caso, considerar costos estimados apegados a las condiciones de mercado. En
el supuesto de que la manifestacion se haya realizado con falsedad, se sancionara al LICITANTE
conforme a lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

22. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA. - El LICITANTE debera acreditar su
experiencia, capacidad técnica y financiera para participar en 1a licitacion, en términos de lo establecido
en la Clausula Segunda del presente documento,

23, NORMAS DE CALIDAD. - Proyectos arquitecionicos y de ingenieria que se requieran para preparar ia
proposicion, normas de calidad de los materiaies y especificaciones generales de acuerdo al Proyecto
Ejecutivo de Obra adjunto al presente instrumento. Debera de cumplir con las normas oficiales mexicanas
aplicables, mismas que debera de sefialar en su propuesta.

24. PROGRAMA DE SUMINISTRO. - El LICITANTE debera presentar relacion de materiales y equipos de
instalacién permanente que, en su caso, solicite la CONVOCANTE, debiendo acompafiar los programas
de suministro correspondientes.

25. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. - El porcentaje de contenido con el que debera cumplir “LA
CONTRATISTA” sera como minimo ef 30% de Integracion de contenido Nacional, de conformidad con la
fraccion XVl del articulo 38 de “LA LEY".

26. SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS. - Para |a ejecucion de la obra publica objeto de la presente
Invitacion a Cuando menos Tres Personas, se podra subcontratar:

a. Las pruebas de revenimienio y calidad del concreto.
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“LA CONTRATISTA” sera la (nica responsable de las obligaciones que adquieran con las personas que
subcontraten para la realizacion de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho que hacer valer en contra de la “"CONVOCANTE’, y El “LICITANTE" deberé incluir manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad en |a que sefale especificamente las partes de los trabajos que
subcontratara.

En el entendido de que no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrolio de la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA requiere subcentratar cualquier
actividad que no estén incluidos en este numeral, debera solicitar la autorizacién a la Direccion General
de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda con 5 (CINCO) dias naturales de anticipacion al inicio
programado de los trabajos que pretenda subconiratar, indicando:

(i) el nombre del posible subcontratista;

(i} la parte de los trabajos a ser subcontratada; y

(iii) 1a informacion suficiente para que |a Direccion esté en condiciones de evaluar |a capacidad técnica

del posible subcontratista.

Asimismo, la Direccion tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion adicional
a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subconfratacion. La Direccion de
Vivienda Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda tendra un periodo de 05 {CINCO) dias naturales
a partir de la fecha de recepcion de |a notificacion, o a pariir de la fecha de recepcion de la informacion
adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el
plazo antes referido sin que La Direccion de Vivienda haya aceptado o rechazado por escrito 1a solicifud
del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perivicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de contenido nacional
al que se comprometio en su propussta de conformidad con el Numerai 25.

En el supuesto de que ef CONTRATISTA desee sustituir a un subconfratista, debera solicitar la
autorizacion a La Direccion de Vivienda Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda en los términos

sefialados en el presente, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de
gjecucion.

No obstante, cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA seré el Unico responsable de las obligaciones
del contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de La
Direccion de Vivienda Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda. Por lo tanto, el CONTRATISTA se
obliga a sacar en paz y a salvo a La Direccién de Vivienda de cualquier demanda oreclamacion de cualquier
tipo, incluyendo {as de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por fa gjecucion de los
frabajos refacionados con e} Contrato.

NOTA: El licitante debera de considerar el pago de las pruebas de laboratorio en sus indirectos.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS (CRITERIOS DE EVALUACION). - Para la evaluacion de Ia
solvencia de las proposiciones se aplicard el siguiente mecanismo; MECANISMO BINARIC. De
conformidad con los articulos 47, 48 y 4¢ del REGLAMENT O.
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28. CRITERIOS DE ADJUDICACION. - Al finalizar las evaluaciones técnicas, financieras, econémicas y

29,

30.

31.

32.

33

34.

35.

legales y determinar a los licitantes que resultaron solventes, el contrate se adjudicara ala empresa que
cumplio con todes los criterios de evaluacion por el método binario, que cumple con todos y cada uno de
los requisitos solicitados en las Bases de 1a Invitacion a Cuando Menos Tres Personas y propone el precio
mas bajo.

GARANTIAS - En caso de resultar adjudicado, “LA CONTRATISTA” debera otorgar las fianzas en los
términos que marcan los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Insiiiuciones de Seguros y de Fianzas; 53
de "LA LEY", 75, 76, 78, 81 y 83 de su REGLAMENTO; 11, 14, 15 y 16 de los Lineamientos Generales
para el Otorgamiento de Pélizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones No Fiscales a Favor del Gobierno
del Estado, en Actos y Contratos Celebrados ante las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado, publicados en la Gaceta Oficial del Estado No extraordinaria 184 de fecha 08 de mayo de 2015,
observandose también lo dispuesto por la clausula DECIMA SEGUNDA en los requisitos que deberan
observar los participantes en las presentes bases de invitacion.

INFORMACION ATENDIENDO TIPO DE CONTRATO Y MODELO DE CONTRATO. - E! adjunto a las
presentes instrucciones indicado como Anexo a estas bases.

CUANDO EL LICITANTE NO FIRME CONTRATO. - EI LICITANTE ADJUDICADO gue no firme ei contrato
por causas imputables al mismo sera sancionado de conformidad con io establecido por Ia fraccion XXII!
del articulo 39 de *LA LEY" y el articulo 254 del “REGLAMENTQ', sin perjuicio de que ‘LA SECRETARIA”
sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudique el contrato al participante que haya presentade la
siguiente proposicion solvente que resulte mas conveniente para el Estado.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTES DE COSTOS. - Bl establecido en ia clausula Decima Séptima de (as
presentes bases.

RELACION DE DOCUMENTOS. - Lo establecido de conformidad con la clausula sexta de este documento.

DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES. - De acuerdo a lo indicado en ef articulo 39
fraccion XXV, se sefiala la direccidn para la presentacion de inconformidades por parte de los licitantes.
Debera de ser dirigido al Organo Interno de Control de “LA SECRETARIA", ubicada en Torre Union, Av.
Vista hermosa nimero 7, fraccionamiento Valle Rubi Animas, C.P 91190 de ésta ciudad capital de Xalapa,
Veracruz.

ESCRITO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA. - “LA CONTRATISTA" manifestara bajo protesta
de decir verdad gue no desempefia empleo, carge o comisidn en el servicio pblico o en su caso, que, a
pesar de desempeniarlo, con |a formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un CONFLICTO
DE INTERES. En caso de que ‘LA CONTRATISTA" sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentar Tespecto a los socics o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Dichas
manifestaciones deberan hacerse del conocimiento del Organo Interno de Control.
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36. REQUISITOS GENERALES. - Aquellos que, por las caracteristicas y complejidad y magnitud de los
trabajos, deberan cumplir los interesados, precisando como seran utilizados en la evaluacion, de
conformidad con lo establecido por 1a fraccion XXX del articulo 39 de “LLA LEY".

37. FUENTE DE LOS RECURSOS. - “LA SECRETARIA” cuenta con los recursos provenientes det “FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SCCIAL ESTATAL (FISE) 2019", mediante dictamen de suficiencia
presupuestal {DSP), N° SSE-D- 0684/2019 registro de Cartera de Programas y Proyectos de Inversion
(CPPI)- SEDESOL-E-00152-19.

38. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES Personas - La convocante pondré a disposicion de los participantes la version final de las
bases de la invitacion a cuandc menos tres personas a través del portal de internet de LA
SECRETARIA wywew veraciuz gob.mx/desarroliosgsiall, siendo responsabilidad del participante
obtener un ejemplar de las mismas, Para el caso de aquellos archivos o anexos que formen parte de
la version final de las bases y que por su formate o tamafc, no sea posible subirlos al portal de internet
de LA SECRETARIA www veracruz.oob mx/desarrollosocial/, esiaran disponibles en el domicilio de
la Convocante sefialado en estas bases de invitacion a cuando menos fres personag.

Dicha version final de las bases o aquellos documentos que las modifiquen, deberan ser considerados por
el participante para |a elaboracion de su propuesta.

™ 39. CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACION:
- Forma de participacion.

Los participantes, en la preparacion de sus propuestas, utilizaran los formatos que se entregan como
parte de estas bases, o bien, en sus propios formatos, siempre y cuando éstos contengan todoes los
elementos requeridos por la Convocante, en el orden sefialado y en papel membretado de! participanie.

Los pariicipantes solo podran presentar una proposicion en la Invitacion a cuando menos tres personas.
40. CAUSALES DE DESECHAMIENTO:

Las proposiciones seran desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

1.- Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se hayan
establecido expresamente en |as bases de la licitacion que afectarian la solvencia de la proposicion;

3.- Se acredite que |a informacion o documentacion proporcionada por los licitantes es falsa.

4.- En caso de que el licitante hubiese acordado con oiro u otros elevar los costos de fos trabajos, desvirtuar en
cualguiera otra forma los propdsitos del procedimiento de licitacion, o cualquier otro acuerdo que tenga come
fin obtensr una ventaja sobre los demas licitantes,

41. BITACORA ELECTRONICA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA {BESOP). - La elaboracién, control y
seguimiento de la Bitacora Electrdnica de Seguimiento de Obra Publica que se utilice para ejecucion de los
0 trabajos de la obra objeto de esta invitacién se llevara a través de medios electrénicos. Por tal motivo, La
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Secretaria de Desarrolio Social y el adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias y
oportunas para encontrarse en condiciones de utilizar el Programa de Bitacora Electronica de Seguimiento de
Cbra Publica BESOP, en la realizacion de los trabajos materia de la presente confratacion. A tal efecto,
previamente al inicio de los trabajos, la Secretaria de Desarrollo Social y el adjudicado, deberan obtener y
habilitar los certificados digitales que permitan generar fa firma electronica de las notas de la Bitacora.

ETAPAS DEL PROCESQ Y REQUISITOS QUE DEBERAN OBSERVAR LOS PARTICIPANTES

1.1
12
13
14
15
16
1.7
18
19

ETAPAS

Invitacion a participar en el proceso de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
Entrega de carta de aceptacion.

Visita al sitio de los trabajos (Acta de Visita de Obra).

Junia de Aclaraciones.

Recepcion de |a propuesta.

Evaltiacion detallada de la propuesta.

Informe al Comité de Obras Publicas.

Notificacion de Fallo y Adjudicacion.

Envio a SEFIPLAN para su revision.

1.10Contratacién.
1.11Pago de anticipo
1.12Inicio de Obra
1.13Ejecucion
1.14Entrega de Cbra.

1. Las bases de Invitacion a Cuando Menos tres Personas se encuentran disponibles en medio digital en la
Direccién General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda de “LA SECRETARIA, ubicada en
Av. Vista Hermosa Na. 7, fraccionamiento Valle Rubi Animas, C.P. 91190, Xaiapa, Veracruz, a partir del
dia 85 de Julio de 2019 en horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, y en la pagina de
internet de “LA SECRETARIA’ en la siguiente direccion wvw. veracruz qob. m,,’bsauc‘mbo”ah’ mismas
que no tendran costo.

2. EL LICITANTE debera sufragar los costos relacionados con la preparacion y presentacion de su
proposicion, y LA CONVOCANTE no sera responsable en caso alguno, de dichos costos; cualquiera que
sea la forma en que realice 1a adjudicacion y su resultado.

DEL PADRON DE CONTRATISTAS

De conformidad con lo establecido en los articulos 26, 27, 28, 29 y 30 de “LA LEY”, “LA CONTRATISTA” debera
estar inscrita en el Padron de Confratistas de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas, que integra la
Secretaria de Finanzas y Planeacion det Gobierno del Estado de Veracruz de ignacio de la Ltave.

PRESENTACION DE EXCUSAS.

El LICITANTE invitado gue decida cancelar su participacion en la presente adjudicacion y deseé presentar sus
excusas, debera hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, cuando menos con 24 horas de
anticipacion a la visita al sitio de los frabajos.
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DE LA FIRMA ELECTRONICA.

‘LA CONTRATISTA" debera tener en la obra, y de manera permanente, un respensable de ia gjecucion de la
misma, quien debera contar con la firma electrénica avanzada, a efectos de operar, controlar y dar seguimiento de
|a Bitacora Electronica de Seguimiento de Obra Publica (BESOP). Esto de conformidad con los articulos 2 fraccion
lil de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con Ellas del estado de Veracruz y 122 de su reglamento.

AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

De conformidad con lo dispuesto con el articulo 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contencion del
Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 1a Llave, se hace del
conacimiento a los participantes que en las bases y requisitos de toda convocatoria o invitacion en materia de
inversion publica, para participar en procedimientos de licitacion, adjudicacién o asignacion de obras publicas o
servicios relacionadas con ellas, que LA SECRETARIA debe enviar a ta Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado, la documentacion del proceso hasta la evaiuacion preliminar, previo a la suscripcion del
contrato relativo, en términos de “LA LEY" y demas disposiciones aplicables, “LA SECRETARIA” deberan recabar
invariablemente la autorizacion de la Secretfaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz,
por conducto de la Subsecretaria de Egresos, quien revisara el cumplimiento de las disposiciones aplicables, los
procedimientos administrativos pertinentes y los actos administrativos celebrados, atendiendo siempre a la
normativa en materia financiera y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal, emitiendo un dictamen
motivado y fundamentado en donde se apruebe o rechace la solicitud, en tanto no se cumpla con ésta disposicion
NO SE podran autorizar ni ministrar los recursos pliblicos solicitados.

L.os REQUISITOS que deberan observar los participanies se establecen bajo las siguientes Clausulas:

PRIMERA. - INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

a) La obra; “CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA, COYUTLA,
COXQUIHUI, Z0OZOCOLCO DE HIDALGO, COAHUITLAN, CHUMATLAN Y MECATLAN".

b) Plazo de ejecucion: sera de 75 dias naturales contados a partir det 01 de Agosto terminando el dia 14 de
octubre de 2018,

¢) Descripcion de los anticipos: Se otorgara el 30% del monto contratado, tal como lo sefialan los articulos 58
de ‘LA LEY", 84 y 85 de "EL REGLAMENTQ", dicho anticipo sera depositado a ‘LA CONTRATISTA" a través de
una transferencia electrénica, por lo gue debera contar con un nimero de cuenta bancaria, Ef atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir en igual nimero de dias el plazo el programa de supervision pactado. El
oforgamiento det anticipo podra realizarse en una sola exhibicion o en varias parcialidades, en casos excepcionales
como |o sefiala el articulo 58 fraccion { de LA LEY”" y el articulo 86 de "EL REGLAMENTC'.

d) Visita al sitio o instalaciones:
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La visita al sitio o instalaciones, se llevara a cabo en |a fecha, hora y lugar establecido en e! documento enviado:
Invitacion a Cuandc Mencs Tres Personas.

Los agistentes o interesados deberan considerar que la transportacion, hospedaje y cuaiquier gasto que sean
erogados para llegar al punto de reunién de donde se partira para dar inicio a la visita al sitio o instalaciones, seran
por su cuenta.

Las preguntas derivadas de ia visita al sitio o instalaciones, deberan ser presentadas en la etapa de aclaraciones
a la invitacion a Cuando Menos Tres Personas, conforme a lo establecido en estas bases de Invitacion.

L.a asistencia al sitio o instalaciones es optativa; pero en su propuesta deberadn incluir un escrito en el que
manifiesten gue conocen el sitio de realizacion de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no podran
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Quienes asistan a la vigita al sitio o instalaciones deberan presentarse con ropa adecuada para ia realizacion de
la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos; el no hacerlo sera responsabilidad del participante derivado de
jas condiciones del terreno o lugar a visitar.

Para los fines de la visita al sitio ¢ instalaciones de la obra, los asistentes e interesados deberan ponerse en
contacto con el Ing. Oscar Chavez Diaz a los teléfonos {228) & 12 81 33 extension 3018 o al correo electrdnico
domov.sedesciveracruz@amail com

Al final de |a visita al sitio o instataciones, se levantara un Acta qua contendra entre otra informacion la fecha, hora
y lugar en que se desarrollara el siguiente actolevento establecido en |a Invitacion a Cuando Menos Tres Personas,
la cual se pondra a disposicion en e portal de internet de la Secretaria de Desarrollo Social
www . veracruz.gob.mx/desarroliosociall.

e) Aclaraciones a las bases del Licitacion Publica Estatal:

El acto sera presidido por el servidor publico designado por la Convocante,
La asistencia a la(s) junta(s) de aclaraciones por parte de los participantes sera de su estricta responsabilidad.

Se realizara la primera junta de aclaraciones a las bases de fa Invitacion a Cuando Menos Tres Personas en la
fecha, hora y lugar que se sefiale en el acta correspondiente; y solamente podran formular cuestionamientos
relacionados con las bases de |a Invitacicn a Cuando Menos Tres Personas, las personas fisicas o morales, gue
hayan sido invitadas.

Los pariicipantes podran realizar y entregar sus preguntas por escrito, preferentemente en el Formato sefialado
como Anexo 1, en |3 direccion de |a convocante debidamente firmadas por el representante del participanie; o bien,
enviarlas por correo electronico en documento escaneado y firmado y para facilidad del proceso en formato
Microsofft Word o Excel, a las cusntas de correo  lerangelm@veracruz.gob.mx;
dameov sedesolveracruzi@gmail.com a nombre de Mtra. Luz Elena Range! Montalvo, preferentemente a mas
tardar un dia habit antes de |a facha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, posterior a esa fecha
y hora, se recibiran las preguntas pero queda a criterio de |a convocante el contestarlas o no.
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Para el caso particuiar de |a Ultima junta, solo se recibiran preguntas un dia habil antes de ta fecha y hora de la
misma y se les dara respuesta durante el evento, o bien, se sefialara en el acta de dicha junta, la fecha en la que
se pondran a disposicion |as respuestas correspondientes a través del Portal de la Secretaria de Desarrolio Social
www. veracruz. gob.mx/desarrolioseciall

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones, podra convocar a posteriores juntas de aclaraciones a \as
bases de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas. Las solicitudes de aclaracién deberan plantearse de manera
clara y estar directamente relacionadas con las bases de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas y referidas al
numeral o punto especifico del cuestionamiento. En caso de no estar relacionadas, no se daré respuesta, situacion
que se asentara en el acta corregpondiente.

En el caso de existir adecuaciones, estas seran asentadas en ef acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formaran)
parte de la version finai de las bases de la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, por lo que deberén ser
tomadas en cuenta por los participantes para la elaboracion de sus propuestas, ya que |a evaluacion de las mismas
se realizara considerando dichas adecuaciones.

El (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, se pondra(n}, a disposicion en ef Portat de Internet de la secretaria
de desarrollo social www veracruz.gob.mx/desarrollosociall, a méas tardar el dia habil siguiente al de su emision
para efectos de notificacion de los participantes y sera de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos
documentos.

En caso de que después de lievada a cabo |a Gltima junta de aclaraciones, la Convocante requiera la inclusion de
algun documento o reprogramar la fecha del Acto de Presentacion de documentos, la Convocante notificara el
contenido de dicho documento o la necesidad de reprogramar la fecha del Acto de Presentacién de Documentos a
través del portal de internet de |a secretaria de desarrollo social www veracruz gob. mx/desarroliosociall.

f) Modificaciones a la convocatoria y a las bases de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas:

La convocante pondra a disposicion de os participantes la version final de las bases de Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas a fravées del portal de internet de la secretaria de desamollo  social
www.veracruz gob mx/desarroliosociall, siendo responsabilidad del participanie obtener un ejemplar de las
mismas. Para el caso de aquellos archivos o anexos que formen parte de ia versién final de tas bases y que por su
formato o tamafio, no sea posible subirlos al portal de internet de la secretaria de desarrolio social
www. veracruz.gob.mx/desarrollosociall estaran disponibles en el domicilio de a Convocante sefialado en estas
bases de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

Dicha version final de las bases o aquellos documentos que las modifiquen, deberan ser considerados por el
participante para |a elaboracion de su propuesta.

SEGUNDA. - EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA'Y FINANCIERA DEL LICITANTE.
‘LA CONTRATISTA" debera demostrar su experiencia, capacidad téenica, capacidad econdmica, legal y financiera

mediante la presentacion de los documentos que integran la propuesta sefialados en el numeral SEXTA. -
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.
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TERCERA. - CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

‘LA CONTRATISTA’, en los precios unitarios cotizados, comprendera todos los cargos para garantizar la entrega
de la obra terminada, de acuerdo a los alcances y especificaciones de la CONVOCANTE; asimismo, al formular
su proposicion debera cumplir y aceptar lo siguiente:

a).-

Que debera tener en la obra permanentemente un responsable de la eiecucion, quien habra de contar con su
firma electronica avanzada para efectos de la Bitacora electrénica; debiendo conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, el catalogo de conceptos o actividades de
la obra, fos programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion frmadas por el responsable del prayecto, normas
de calidad, convenics y demas documentos inherentes que se generen con la supervisidn de los frabajos.

Asimismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA" para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“LA SECRETARIA” de conformidad con el articulo 116 de “EL REGLAMENTOQ”, en el contrato podréa
reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la susfitucion del
superintendente, y "LA CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a ofro que retina los requisitos
exigidos en el contrato.

- Que tomo en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geologicas de la region,

compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra; y que el desconocimiento
de tales condicicnes, en ninglin caso servira posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del
contrato ¢ para solicitar bonificacion a los precios consignados en la proposicion.

¢)- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por ‘LA

d).-

e).-

ﬂ._

CONVOCANTE" en el catalogo de conceptos, justificara reclamacion alguna "LA CONTRATISTA” en relacion
con los precios respectivos.

Que si como consecuencia del fallo le es adjudicado el contrato, debera entregar dentro de los 03 (ires) dias
naturales siguientes a la emision del fallo, el programa ajustado de supervision general de los trabajos que
contenga todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras. Con
base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, “LA SECRETARIA" sdlicitara al
supervisor que elabare, dentro de un plazo no mayor de 03 {tres) dias naturales siguientes al inicic de los
trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicaré al contrato dentro del marco de referencia pactado.

Que proponen precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el catalogo de conceptos y que,
por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta invitacion a cuando menos tres
personas.

Que se considerara como precic unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a ‘LA
CONTRATISTA" por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecio.
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g).-Que el precio unitario se integrara con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el
cargo por utilidad y los cargos adicionales.

h).-Que presentara analisis expresados en pesos de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefaladas, estableciendo separadamente fos costos directos, los costos indirectos, el
costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.

i).- Que ‘LA CONTRATISTA" se obliga a colocar un letrero conforme a las medidas y disefio que se le
proporcionara por cada localidad que atienda con ios trabajos motivo de este conlrato, en el que se debera
indicar los sefialamientos preventivos y restrictivos de la obra. Y debera prever la seguridad de sus
trabajadores, proporcicnandoles |a indumentaria apropiada. LA SECRETARIA, dentro de los cinco dias de la
iniciacion de los trabajos e! ente publico fo comunicara a Sefiplan y al Organo Interno de Control, en el mismo
plazo se informaré a los ciudadanos mediante un anuncio espectacular de (3.30"2.20m) fabricado a base de
PTR de 1'de acero estruciural y lona vinilica, fijado en el lugar donde se jecutara la obra, con ef cual informaré
a los ciudadanos la fecha de iniciacién de fos trabajos, asi como |a de su terminacion y entrega, el monto total
de la inversion para su realizacion, la dependencia o entidad que contrata, el beneficio que aportara la obra a
a poblacion, la dependencia o entidad que contrata, el beneficio que aporfar la obra a la poblacion y con la
leyenda * Esta Obra es ejecutada con recursos del FISE 2019

j).- Que al determinar sus costos directos tomo en consideracion los salarios vigentes en la zona donde se realizara
la Obra, y aue ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en ios
andlisis justificara reclamacion de “LA CONTRATISTA" en relacion con los precios respectivos, los costos
indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo.

k).-El costo por financiamiento de fos trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos: considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice en la supervision
de los trabajos, los pagos por anticipo y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacion de los anticipos
concedidos y [a tasa de interés que aplicara, sefialando el indicador economico en que se basd, debiendo
acompanar el analisis correspondiente a este concepto. Ei procedimiento para el calculo debera ser mediante
un flujo de caja.

)- B cargo por utiidad, de conformidad con el articulo 173 de "EL REGLAMENTO" sera fijado por “LA
CONTRATISTA", y estara representado por un porcentaje de la suma de fos costos directos e indirectos y de
financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobrelarentay la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de ‘LA CONTRATISTA".

L1).-Que al confrato y sus revalidaciones anuales, en su caso, se agregaran los respectivos programas de
supervision general de los trabajos aiudidos en el inciso anterior y los programas de utilizacion de equipo,
correspondientes a los presupuestos autorizados para cada afio y, por lo tanto se compromete y obliga a
formular anualmente de comin acusrdo con “LA SECRETARIA" dichos documentos.

m).-Que los ajustes a los programas de supervision de los trabajos y al programa de ufilizacion de equipo,
motivados por lo que se indica en el incigo anterior, no implicaran cambio en los precios unitarios sefialados
por él mismo.
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n).-Que la relacion de conceptos de trabaje y de cantidades de obra para expresion de precios unitarios y monto
total de la proposicion, se formuiara de acuerdo a lo siguiente:

1. Se llenara preferentemente a maquina o por computadora, no se aceptara la presentacion en forma
manuscrita de ningn elemento contenido en los documentos. El catalogo de conceptos debera
presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora,
deberé conservarse el mismo formate.

2. Se anotaran en el catélogo de conceplos y los precios unitarios en pesos, con letra y numero, con ajusie
al centésimo {dos digitos).

3. En cada concepto se consignara su importe muitiplicando ja cantidad de obra anotada por ‘LA
CONVOCANTE" por el precio unitario propuesto por “EL LICITANTE”, con aproximacion al centésimo.

4. Cuando el catalogo de conceptos se componga de varias hojas, debera anotarse el monto de cada una
de eflas y en fa hoja final &l monto parcial acumulado, el impuesto al valor agregado (IVA) y el importe total
de |a proposicion.

5. En caso de encontrarse errores en |as operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto
de las cantidades anotadas por "LA CONVOCANTE" y el andlisis del precio unitario correspondiente, o el
anotado con letra por el proponente cuando dicho anélisis no se tenga.

6. De acuerdo con las correcciones que a su caso por errores aritméticos se hagan, se modificaran los
montos parciales y la suma de ellos.

0).- Todas las manifestaciones, declaraciones escritas y el fotal de anexos que infegran e total de las propuestas,
se realizaran en papel membrefado de la empresa en original, debiendo ser firmados por el
REPRESENTANTE LEGAL de “LA CONTRATISTA’. La falta de firma de una o varias hojas por parte del
representante legal serd motivo de desechamiento de la propuesta.

p).-Que de resultar el LICITANTE ADJUDICADO, previo a su firma debera de manifestar, mediante escrito bajo
protesta de decir verdad, lo siguiente:

» Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto
las del ISAN e I1STUV, correspondientes a sus tres ultimos ejercicios fiscales, asi mismo, que han
presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2019 por los
mismos impuestos. Cuando ios contribuyentes tengan menos de tres afos de inscritos en el RFC, la
manifestacion a que se refiere este rubro, correspondera al periedo de inscripeion.

¢ Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV.

e En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestaran que no han incurrido durante el
periodo del ejercicio fiscal 2018 y lo que va def 2019 en ninguna de las causales de revocacion a que hace
referencia el articuto 66 fraccian iil del Codigo Fiscal de la Federacion.
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e Dicho escrito debera ser suscrito por el interesado o por la persona legalmente autorizada para ello,
indicando ademas de lo sefalado anteriormente el nombre, razén o denominacidn social de “LA
CONTRATISTA", su domicilio fiscal, su clave del Registro Federal de Contribuyentes, nGmero de Invitacion
a Cuando menas Tres Personas en la que participd y resultd adjudicatario, asi como el monto total
incluyendo el IVA.

q).- Que los equipos de oficina y materiales para el proceso y entrega de informacidn que se ulilicen en la
realizacion de ios servicios objefo del presente procedimiento, deberan ser los adecuados para obtener la
calidad fijada en ios lineamientos especificos, términos de referencia y la metodologia {propuesta) para la
obra a ejecutar.

CUARTA. - MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga para el presente concurso a contratar a personal del Municipio ¢ la Regidn en un
50%, estc con la finalidad que |a derrama econdmica fluya en el Municipio en donde se realizara la Obra.

QUINTA. - PREPARACION DE LA PROPOSICION.

LOS LICITANTES presentaran sus propuestas técnicas y econdmicas, mismas que enfregaran a LA
CONVOCANTE en la fecha y hora establecida en el numeral 16 de la Informacion General de |a presente Invitacion
a Cuando Menos Tres Personas, a través de la Direccion General de Mejoramiento de las Condiciones de la
Vivienda, para su correspendiente Evaluacion.

LOS LICITANTES deberan preparar un original de los documentos o anexos que integran las propuestas,
solicitados en las presentes instrucciones, debidamente firmados por el representante legal, misma que sera
elaborada con tinta indeleble {(mecanografiada o mediante impresion por equipo de computo), la cual no debera
contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, incluyendo la documentacion legal.

Los documentos deberan presentarse de la siguiente manera:

a. En carpetas con separadores de identificacion.
b. Debera colocarse caratula de identificacion para facil manejo.
C. Cada una de las hojas debera ser foliada. La documentacion debera estar foliada en todas y cada unade

las hojas que integran la proposicion, al efecto se debera numerar |a propuesta écnica y econdmica, asi
como el resto de los documentos que entregue ef LICITANTE.

d. Es preciso indicar que dentro del sobre se integraran por separado las propuestas técnica y economica;
la documentacién distinta a estas propuestas podra integrarse a eleccion del LICITANTE, dentro o fuera
de dicho sobre.

El sobre cerrado se presentara para su participacion, claramente identificado en papel membretado del participante
en su parte exterior con los siguientes datos:

I Estara dirigido a “LA SECRETARIA"

IL. Direccion General de Mejoramiento de las Condiciones de Vivienda
li.  Numerode Invitacion de referencia.

iV.  Descripcion de la obra.
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Nombre y firma del representante legal.

SEXTA. - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

La proposicion estara integrada por los siguientes documentos, los cuales deberan estar debidamente firmados
per su representante legal:

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

Planos y su relacion, Especificaciones Generales, Técnicas y Particulares, Catalogo de Conceptos

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

DA-1

DA-2

DA-3

DA-4

DA-5

DA-6

DA-7

DA-8

DA-9

Escrito en el gue manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipc de notificacicnes y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su case, del contrato respectivo, mismo
que servira para practicar las nofificacicnes aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro distinfo;

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los
supuestos indicados en el articulo 52 de La Ley, y que por su conducto no participan en los
procedimientos de contratacion, personas fisicas o morales que se encueniren inhabilitadas por
resolucién de la Secretaria de la Funcidn Piblica ni por la contraloria General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con
el coniraio;

Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas
fisicas y en el caso de personas morales, de a persona que firme la proposicion;

Escrito mediante el cual ef representants de la persona moral y/o fisica manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada;

Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitacion. {NO APLICA}

Declaracion de integridad, mediante ia cual los licitantes manifiesten que por si mismos, 0 a través
de interposita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la
convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento
de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones més ventajosas, con relacion
a los demas participantes;

Informacion de Caracter Confidencial. La falta de presentacion de este escrito no sera causa de
desechamiento de la proposicion.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licilante es de nacionalidad
mexicana.
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Los Formatos DA se anexaran a las presentes bages y seran encontrados con el numero indicado como tal, DA-
1, DA-2, DA-3...... y asi sucesivamente.

a) DOCUMENTOS TECNICOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE PROPUESTA.

DOCUMENTACION DE CARACTER TECNICO

DT

DT-2

DT-3

DT-4

DT-5

DT-6

BT-7

DT-8

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizaciéon de los irabajos, sus condiciones ambientales,
asi como las caracteristicas referentes al grade de dificultad de los trabajcs a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a
los términos de las bases de licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en st caso, se hayan
efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; el haber considerado
las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion
que la dependencia o entidad convacante les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en
la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionaré ia propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecucién de los frabajos, considerando, en su caso, tas restricciones tecnicas que
procedan conforme a los proyectos gue establezea la convocante.

Los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de log mismos.

El Licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la direccion, administracion y ejecucion de
obra en la industria publica y/o privada, debiendo cumplir [o siguiente:

Manifestacion escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratara, acompariada de
la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad tecnica y econodmica de las personas
que se subcontrataran, asi como carta compromiso de dichas empresas. (Para ef caso de pruebas de
laboratorios de concreto, estos deberan de estar acreditados por la EMA).

Relacion de maquinaria y equipo de construceion, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuaies, asi come la fecha en que se dispondra
de estos insumos en el sitic de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maguinaria o equipo de construccion arrendado, cor o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen exiranjero
de los sefialados por la Secretaria de Economia, se debera entregar ademas de los anteriores, una
manifestacion escrita de que los precios consignados en su proposicion no se cotizan en condiciones
de préacticas desieales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de
subsidios.

Convenio privado de participacion conjunta (Consarcio) (NGO AFPLICA).
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DT-11

DT-12

D7-13

DT-14

DT-15

DT-16
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Carta de Conocimiento de las Bases de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

Andlisis de los conceptos de frabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, asi como la relacion de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de
obra y maguinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos, sin considerar
costos e importes.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, con la descripcion y
especificaciones tcnicas de cada uno de ellos indicando {as cantidades a ufilizar y sus respectivas
unidades de medicion. (Sin montos).

DT-11A.- LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCION) Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA

DT-11B.- LISTADO DE MANQ DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA

DT-11C.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas,
indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).

Programa cuantificado y calendarizado de utilizacion mensual de la mano de obra que intervendra
directamente en la ejecucion de los trabajos, expresada en jornadas ¢ identificando categorias (sin
montos).

Programa cuantificado y calendarizado de utilizacion mensual de maquinaria y equipo de construccion,
expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y caracteristicas {sin montos).

Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilizacion mensual de los materiales y equipos
de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volumenes requeridos (sin
montcs).

Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilizacién mensual del
personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision,
administracion y control de la obra para la ejecucion de los trabajos (sin montos).

Carta compromiso para garantizar el grado de integracion nacional ofertado de la mano de obra local.

Los Farmatos DT se anexaran a las presentes bases y seran encontrados con el numero indicado como tal, DT-
1,DT7-2,DT-3...... y asi sucesivaments.

b) DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CARPETA ECONOMICA.

DOCUMENTACION DE CARACTER ECONOMICO
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Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados v
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra, maguinaria y equipo de construccion con sus correspondientes
rendimientos y costos;

Listado de insumos que intervienen en la integracion de {a propuesta:

Formato DE-2A  Delos materiales y equipos de instalacion permanente (incluyendo
fos materiales de construccion) suminisirados por el contratista, con
ta descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, con sus respectivas unidades de medicién y sus importes.

Formato DE-2B  De categorias de mano de obra del personal que intervendra
directamente en la ejecucion de los trabajos.

Formato DE-2C  De maguinaria y equipo de construccion que proporcionara el contratista
para llevar a cabo los frabajos, con sus respectivas unidades de medicion y
sus importes {con montos).

Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de |a
proposicion. Este documento formaré e! presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente;

Programa de ejecucion general de los trabajos conforme at catalogo de conceplos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de fos conceptos de trabajo, utifizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica:

Dicho programa corresponde al personal a costo directo, requerido mensualmente para la
ejecucion total de los trabajos y/o servicios {explosion de insumos de mano de obra).

Dicho programa corresponde a fa maquinaria y equipo de construccién a costo directo, requerido
mensualmente para la ejecucion total de los trabajos y/o servicios (explosion de insumos de
maquinaria y equipo de construccion).

Nota 1: en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad
que se utilicen en la ejecucion de los trabajos y/o servicios.

Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalacién permanente a costo
directe.

En el programa se colocaran los materiales conforme a {a fecha de utilizacion.
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DE-5D  Dicho programa corresponde al personal tcnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion y administracion de los trabajos y/o servicios (indirecto de campo).

Los Formatos DE se anexaran a las presentes bases y serdn encontrados con el numero indicado como tal, DE-
1,DE-2, DE-3...... y ast sucesivamente.

c) DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA

Dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta téenica, a eteccion de ‘LA CONTRATISTA”: en un sobre que
contenga plasmada la leyenda "Documentacion Legal y Financiera”; debera presentar la siguiente documentacion:

DF-1A Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales
correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los gjercicios fiscales 2017 y 2018, debera presentar fos
estados financieros auditados mismos que deberan cumplir estrictamente con los términos y condicionss de
balance general auditado incluyendo tas razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Publico
Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y numero felefonico. Debera de
anexar cédula, identificacion oficial vigente y certificacion vigente}, la falta de alguno de los documentos
sefialados, sera causa de desechamiento.

DF-1B FORMATO DE CARTA DE LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES{Opcional)
Esta sera opcional y esta relacionado con el documento DA-3

1. Cédula de identificacion fiscal,

2. Registro ante el padron de contratistas de obra piblica, otorgado por la Secretaria de Finanzas y Planeacion
del estado de Veracruz, mediante la presentacion def tarjeton vigente.

3. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su REPRESENTANTE LEGAL cuenta con las
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyenies, denominacién o razon social,
descripcion def objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero y fecha
de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion det notario o fedatario plblico que las
protocolizo; asi mismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

b} Del representante: nombre del apoderado; numero y fecha de los instrumentos notariales de los que
se desprendan las facultades para suscribir la propussta, sefialando nombre, nimero y circunscripcion
del notario o fedatario plblico que los protocolizo.

¢} “LA CONTRATISTA’ debera acreditar su existencia legal y personalidad juridica, para efectos de la
suscripcion de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato mediante:

|.- Copia de la documentacion con la gue ‘LA CONTRATISTA” acredite su personalidad juridica para
coniratar ante ‘LA SECRETARIA’, que debera ser el acta y/o escritura constitutiva de a persona moral
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y en su caso, sus modificaciones, documentos que deberan estar debidamente inscritos en el Regisire
Publico de la Propiedad de la zona registral a la que pertenszcan o acta de nacimiento en caso de ser
persona fisica, en su caso, poder general certificado por Notario Plblico, donde lo acredite como
apoderado legal del confratista y cuya firma aparecera en todos los documentos.

.- Documento vigente que lo identifique plenamente, el cual debera ser: credencial para votar o
pasaporte u otro documento oficial.

4~ Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, ante el SAT y en materia de
seguridad social, el no anexar dichos documentos sera motivo de descalificacion.

5~ Ultimos tres pagos provisionales del Fideicomiso Pdblico de Administracion del Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal (3% a la nomina) o, en caso de empresas de nueva creacion, los
mas actualizado a la fecha de presentacion de las proposiciones.

d) DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA/INFORMATIVA

Formato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimienic de los contratos.

Formato DI-2 Texto para garantizar la debida inversion, aplicacion, amortizacion o devoiucion del anticipo
O otorgado.

Formato DI-3 Texto de garantia para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier ofra

responsabilidad.

Formato DI-4 Solicitud de retencion para el caso de que el licitante deseé efectuar aportaciones al
Institute de Capacitacion de |z Industria de la Construccion de Ja Camara Mexicana de ia
Industria de fa Construccion.

Formato DI-5 Anexo “PCF”. - Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos ejecutados.

Formato DI-6 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS, publicado por la Secretaria de Ecoromia en eI
Diario Oficial de fa Federacion el 30 de junio de 2009, el licitante que resulte adjudicado
el contrato debera presentar un escrito libre en el cual manifieste |a estratificacion de la
empresa que representa, en términos del Articulo 3, raccién Hl de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

SEPTIMA. - RECEPCION DE LA PROPUESTA.

LA CONVOCANTE recibirg las propuestas el dia 12 de Julio de 2019 a tas 14:00 horas, en la Sala de Juntas
José Luis Poceros de “LA SECRETARIA", ubicada en la Av. Vista Hermosa No. 7, fraccionamiento Valle Rubi
0 Animas, C.P. 91190, Xalapa, Ver.
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L

VI,

A partir de |a hora sefialada para €l inicio del acto, no se permitira el acceso a ningin participante, ni
observador; para fines del horario oficial se considerara el establecido en la pagina electronica del Centro
Nacional de Metrologia de la Secretaria de Economia en la siguiente Direccion Electronica:
nito i cenam.gobuanxdhora. oficial de la zona horaria que corresponda, la cual estaré a la vista de los
asistentes.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en donde se efectuara el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta} minutos antes de iniciar el acto.

Solamente se recibiran proposiciones de ios participantes, que hayan recibido |a invitacion a participar en
este proceso, en caso contrario se ies permitira su asistencia registrandose, sin intervenir en cuaiguier
forma.

Con objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, los asistentes deberan mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato
electronico de comunicacion o captura de imagenes, video y sonido.

Para una mejor conduccion del evento, el sesvidor publico designado por la Convocante para presidir este
acto, podré apoyarse de ofros servidores publicos para realizar la revisién cuantitativa de la documentacion
presentada y rubricar la documentacion que se establezca, lo cual guedard asentado en el Acta
correspondiente.

Cada uno de los documentos, deberan presentarse foliados por el ficitante en todas y cada una de las hojas
gue los intsgren. El incumplimiento en el foliado de la documentacién no sera motivo de
desechamiento, sin embargo, se recomienda presentarla foliada para un mejor control de la
documentacion. En el caso de que alguna propuesta no esté foliada se le solicitara al licitante foliar
dicha proposicién durante ef Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.

Recibidas las proposiciones, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideraran
vigenies dentro del procedimientc de contratacion hasta la conclusién del mismo. Asimisme, recibidas las
proposiciones no se permitird integrar documento alguno o modificar la misma, sin perjuicio de lo
establecido en caso de que |a convocante determine realizar una etapa de negociacion.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se lievara a cabo de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentacion y apertura de proposiciones sera presidido por el servidor publico designado por la
Convocante, quien serd la persona facultada para tomar las decisiones durante la realizacion del evento,
el cual se {levara a cabo en un solo acto en la fecha, hora y lugar sefialado en el “Cronograma del
procedimiento de confratacion” de estas bases de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas o en caso de
que se modifiquen, sera en fa fecha, hora y lugar que se establezcan en el acta de la Ultima junta de
aclaraciones a las hases, ¢ a comunicacion por escrito de la Convocante,
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Una vez recibidas las proposiciones, el servidor pUblico facultado para presidir el acto, de acuerdo con la
lista de verificacién de documentos, revisara que la proposicion contenga todos y cada unc de los
documentos solicitados en las Bases de Invitacion, haciendo constar, en la citada lista, |la entrega o no de
los mismos.

En este acto el servidor publico que lc preside y por lo menos un participante, rubricaran el catalego de
conoeptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de las proposiciones, mismas que
quedaran a resguardo del servidor publico facultado para presidir el acte.

Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto, misma que sera firmada por los
asistentes, en la que se haréa constar entre otros, el importe total de cada una de las propuestas aceptadas
para su revision a detalle, asi como aquelias que no hayan sido aceptadas y las causas que lo motivaron,
asi mismo se indicara la fecha, hora y lugar del Acto de Notificacion de Fallo de la Invitacion a Cuande
Menos Tres Perscnas, la cual podra anticiparse o diferirse, haciéndola del conocimiento de los participantes

a traves del Portal de Internst de |la Secretaria de Desarrolio Social www varaciiz gob meidesarrolicancial/

OCTAVA. - PROCESO DE EVALUACION.

Para |a evaluacion de las proposiciones, “LA CONVOCANTE" tomara en consideracion, en lo que resulte aplicable,
lo establecido en los articutos 47 fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz, asi como el 48 del mismo Regtamento, por lo que verificara que las mismas
cumptan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria a la Invitacion, aplicando el mecanismo de
evaluacion Binario conforme a lo siguiente:

Evaluacion de las propuestas {Criterios de Evaluacion):

|.a Convocante evaluara las propuestas utilizando el método v criterios de evaluacion previstos en estas bases,
conforme a lo siguiente:

a)

Aspecto legal y financiero

Para la evaluacion de los documentos de la capacidad legal de los licitantes bajo el mecanismo de evaluacion
binario se deberan verificar, entre otros, los siguienies aspectos:

Que cada documento contenga toda |a informacion solicitada;
Que no se encuentren vinculados los socios entre licitantes

b} Aspecto técnico:

Para la evaluacién técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se deberan verificar, entre
otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
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Que los profesicnales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar {a adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad écnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre ofros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica
en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion
de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 No propio, para desarrollar los irabajos que se convocan,;

Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los frabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los
trabajos a realizar y que fiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion, y

A precios unitarios se debera verificar:
I.  Delos programas:
Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y ulilizacion, sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maguinaria y equipc de
construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, debera considerarse que los suministros sean
congruentes con el pregrama de ejecucion genesal, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;
De la maquinaria y equipo:

Que fa maquinaria y ef equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objetc de ia licitacion, y que fos datos coincidan con el listado de maguinaria y equipo
presentado por €l licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante,
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y
que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contrafista, o con las
restricciones técnicas, cuando la convocante fje un procedimiento, y
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Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, paralo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determiren los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, v, en su caso, los usos de acuerdo
con {a vida Util del material de que se trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en las bases, y

De la mano de obra:

Que ¢l personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado v suficiente para ejecutar los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anferiores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos
mas significativos,

c) Aspecto economico:

Para la evaluacion econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se debera verificar,
entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales 0 no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente
por la convocante como parte del proyecto ejecuiivo. Dicho presupuesto debera considerar ias
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regidn en donde se ejecutaran los trabajos
0, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden
en su totafidad en la propuesta economica.

De conformidad con las condiciones de pagoe, se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los
siguientes aspecios:

A. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios

unitarios:
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Del presupussto de obra:
a) Que en todes y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con niimero y con lefra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el del anélisis de precic unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se
tenga dicho analists; y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de gue una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto
sera el que se considerara para el anélisis comparativo de |ag proposiciones;

Que el analisis, calculo ¢ integracicn de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estruciurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
n permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion del concepto de frabajo de que se trate; v

e) Que los costos horarios por |a utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios gue tenga integrados;

f) Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos gue la integran.
En caso de detectar diferencias entre tos documentos, referente a los precios unitarios gue integran la
propuesta economica, prevalecera lo consignado en el andlisis de precio unitario y le aplicara lo
previsto en el inciso ¢) de |a fraccién | de los programas del apartado A.
En caso de detectar diferencias enire los documentos que integran |a propuesta econémica, referente

a los voliimenes de obra prevaleceré lo consignado en ef catalego de conceptos unitario y le aplicara
jo previsto en el incisc ¢} de ia fraccion | de los programas del apartado A.
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Que los programas especificos de erogaciones de materiales, manc de obra y maquinaria y equipo de
construccion y de instalacion permanente, sean congrusnies con el programa de erogaciones de la
ejecucion general de los trabajos.

Después de recibir la propuesta, toda informacion relacionada con la revision y evaluacion es
confidencial.

NOVENA. - DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL

DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

En la revision de la proposicion, ‘LA CONVOCANTE" determinara si la proposicion cumple con los requisitos
solicitados en estas bases de invitacion a cuando menos tres personas. Para el propdsito de este punto, una
proposicion cumple con los requisitos st no presenta incumplimientos en los términos, condiciones y
especificaciones de los documentos solicitados.

a) Se considerara como causa suficiente para desechar la proposicion, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

I,
M.

Vi,

V.

VI,

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por LA
CONVOCANTE.

Se acredite que la informacion o documentacion proparcionada por ‘LA CONTRATISTA’ es falsa.
Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 52 de’ LA
LEY"., 0 que por su conducto participan en el procedimiento de Invitacion, personas fisicas o
morales que se encuentran inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica o
la Contraloria General del Estado de Veracruz.

Cuando el LICITANTE, en su catalogo de conceptos y cantidades de obra, omita alguno ¢ algunos
precios unitarios.

Cuando el LICITANTE, en su andlisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion del o
los anticipos que le serén otorgados, si es el caso.

La comprobacion de que algun LICITANTE ha acordado con ofro u ofros elevar el costo de los
frabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
LICITANTES.

Si durante la evaluacion cualitativa de fas proposiciones se detecta que estas se presentaron en
forma incompleta o se omita cualquier documento requerido en la presente convocatoria o que
los documentos no contengan la informacion soficitada y que imposibilite determinar su solvencia.
Cuando la planeacion integral y el procedimiento constructivo para la realizacion de los trabajos,
no esté acordé con las actividades a desarrollar o sea distinta al objeto de |a presente convocatoria
0 el desarroilo, y la organizacion de las actividades de los trabajos no sea congruente, adecuada
y/o posible de ejecutarse, y por lo tanto no se pueda determinar ia factibilidad para la realizacion
y conclusién de los trabajos.

Cuando en el procedimiento constructivo descrito por el licitante, demuestre que éste desconoce
los trabajos a realizar, y que no tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente, conforme a lo establecido en cada uno de los documentos gue forman su
proposicién, o bien, cuando el procedimiento constructivo no esté acorde con los programas
considerados en su proposicion.
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Cuandaios licitantes no cuenten con la maquinaria y equipe de construccion adecuado, suficiente
y Necesario, para desarrollar los trabajos qus se convocan, ya sea propio o arrendado y/o que no
presente carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la
experiencia y capacidad necesaria para la realizacion de los trabajos con caracteristicas técnicas
y magnitud similares, objeto de |a presente convocatoria a la licitacion.

Cuando la persona propuesta por &l licitante, como superintendente de construccién, no presente
copia simple legible de la cédula profesional y el comprobante de la FIEL vigente emitida por
autoridad certificadora competente (SAT).

Cuando el curriculo def ficitante, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y
capacidad necesaria para la realizacion de los frabajos con caracteristicas técnicas y magnitud
similares, objeto de |a presente convocatoria a |a licitacién,

Cuando los materiales y equipos de instalacién permanente no sea el adecuado y suficiente o no
cumplan con los requerimientos establecidos en los plancs, proyectos arquitectonicos v de
ingenieria, normas de calidad de los materiales y [as especificaciones generales y particulares de
construccion, aplicables al objeto de la presente licitacion.

Cuando el licitante manifieste en su proposicion que subcontratara parte de ia obra.

Contener uno o varios precios unitarios, insumos de materiales, manc de obra o de maquinaria y
equipo que no correspondan a la realidad del lugar de la obra y los parametros de mercados
vigenies en la zona o que el presupuesto del licitante rebase considerablemente el presupuesto
base elaborado previamente por la dependencia y que por tal motive no sea viable pagar su costo.
Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurades en cuanto a los costos directos,
costos indirecios, costos por financiamiento, cargo por ufifidad y cargos adicionales, de
conformidad con lo establecido en los anexos correspondientes, asi como en e! Reglamento.
Cuando la integracion y analisis de los costos directos no cumpla con fas condiciones establecidas
en los planos, proyectos arquitectonicos y de ingenieria, normas de calfidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion o descripcion del concepto
requerido, en cuanfo a cantidades y calidades de materiales, mano de obra, herramienta y
magquinaria y equipo de construccion aplicables al objeto de [a presente convocatoria a la
Invitacion, y siempre gue tal omision afecte la solvencia de |a proposicion.

Cuando el catalogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo, las cantidades de
obra, no correspondan a los proporcionados por “LA CONVOCANTE”, como parte de la presente
convocatoria a la Invitacion o derivadas de las juntas de aclaraciones, o que no incluya los analisis
de los precios unitarios de cada uno de los conceptos.

Cuando el importe de los analisis de los precios unitarios no corresponda a los indicados por el
licitante, en el catalogo de conceptos de su proposicion.

Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilizacion sefialada en la relacién de
bancos propuestos por el LICITANTE, no sea congruenie con la distancia considerada en ios
analisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicacion real del banco propuesto y que el
volumen a extraer no sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto, y su
incumplimiento afecte la solvencia de ta proposicion.

Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en los planos, proyectos
arquitectonicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y las especificaciones
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generales y particulares de construccion, aplicables al objeto de la presente Invitacion, que
afecten ia solvencia de la propasicion.

Cuando los programas de ejecucion propuestos sean incongruentes y por lo tanto no sea factible
gjecutar los tfrabajos o que no se apeguen a las formas y %rminos de pago indicados en la
presente convocatoria.

Cuando se proponga un plazo de ejecucion mayor al requerido por “LA CONVOCANTE' o no se
ajusten los programas solicitados, a las cantidades o montos totales segiin corresponda.

En el analisis de financiamiento no considere el anticipo que recibira u omita asentar el indicador
econdmico establecido que utilizo.

Cuando se demuestre que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, 0 cualquier ofro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
licitantes.

La informacion econdmica de la proposicidn sea incongruente con la informacion técnica o que
en su proposicion consideren dos o méas costos diferentes para un mismo material, categoria de
mano de obra o maquinaria y equipo.

Cuando presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo
o formando parte de cualguier empresa o asociacion.

Cuando la proposicion este incompleta, o contenga omisiones de los documentos establecidos en
la presente convocatoria, y que imposibiliten determinar la solvencia de la proposicion.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnhicas y economicas requeridas por “LA
CONVOCANTE *, que afecten {a solvencia de la proposicién.

En [as proposiciones técnicas y/o econdémicas se haya omilido |as indicaciones asentadas en las
juntas de aclaraciones,

No contengan completos y actualizados los porcentajes de prestaciones, impuestos, cuotas o
retenciones, considerados en aiguno de los anélisis 0 documentos que integran la propuesta
economica.

Cuando no considere en sus indirectos los requerimientos indicados por ‘LA CONVOCANTE"
Cuando el licitante manifieste un porcentaje diferente a los establecidos por la convocante para
el contenido nacional del valor de la obra y/o el del porceniaje de mano de obra local a emplear
en la gjecucion de los trabajos.

Cuando considere en los costos directos conceptos que no corresponden a los solicitados por "LA
CONVOCANTE",

Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con o previsto en la CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposicion.

Que el importe total de fa proposicion no sea congruente con todos los documentos que la
integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

. Cuando falte la firma {(No se acepta antefirma) de los documentes: Catalogo de conceptos

y Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

DECIMA PRIMERA. - CANCELACION Y LICITACIONES PUBLICAS E INVITACIONES DESIERTAS

La CONVOCANTE, por causas justificadas, se reserva ef derecho de aceptar o rechazar cualquier proposicion,
asi como declarar desierta la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS vy rechazar todas las
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proposiciones en cuaiquier momento, con anterioridad a la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna respecto del LICITANTE ¢ los LICITANTES afectados por esta determinacion.

La convocante podra declarar desierta la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, y proceder conforme al
articulo 48 de la LEY en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando no se reciba alguna proposicidn en el acto de presentacion y apertura de proposiciones;
2. Cuando los precios e insumos no fueren aceptables, es decir cuando se propongan importes que sean
notoriamente superiores a los que se desprenden de la investigacion de mercado que se realice para la
presupusestacién de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de
manera previa por la CONVOCANTE, y no sea factible pagarlos.
3. Cuando la totatidad de las proposiciones presentadas no retinan los requisitos solici{ados en |as presentes
hases.

DECIMA SEGUNDA. - NOTIFICACION DE FALLO Y ADJUDICACION.

Una vez llevada a cabo |a evaluacion de |a propuesta, la CONVOCANTE emitira un fallo que servird como base
para la adjudicacion, la cual se lievara a cabo el dia 29 de Julio de 2019 a las 14:00 horas, el contenido del mismo
se difundira a través de la pagina electronica de LA SECRETARIA www veracruz gob mx/desanolioscoiall,

El fallo y la adjudicacion se nofificara por escrito, via electronica o en junta ptblica a la que previa citacion, podrén
asistr libremente LOS LICITANTES que hayan presentado su proposicion, entregandole copia del mismo y
fevantando el acia respectiva en la que conste |a adjudicacion del contrato.

La adjudicacion sera para aguel LICITANTE que:

e Reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la CONVOCANTE.
e (arantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
e Cuenta con |a experiencia requerida por la CONVOCANTE para la gjecucion de los frabajos.

Cuando se notifique el fallo, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, baje su responsabilidad y riesgo, y con
auterizacion escrita de “LA SECRETARIA”, podra iniciar los actos previos al inicio de Jos trabajos tales como el
movimiento de maquinaria, personal y demas insumos que considere pertinentes, a efecto de agilizar el inicio de
los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de a
firma def contrato.

La fecha de fallo podra diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijade no exceda de quince dias naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente para € fallo, de conformidad con el articulo 43 fraccion il de
“LALEY"

DECIMA TERCERA. - FIRMA DEL CONTRATO.

I, Una vez adjudicado el contrato, *LA CONTRATISTA" procedera a firmarfo en el domicilio de ‘LA
SECRETARIA”, en la fecha y hera que se sefiale en e! acto de falio, y previo a lo establecido en el articulo
25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contencion del Gasto para el Peder Ejecutive del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Liave publicado en la Gaceta Oficial nimero extraordinaria $60 de fecha 11
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de febrerc de 2019, la cual debera estar comprendida dentro de los 10 dias naturales siguientes a la
nctificacion del fallo.

Ef contrato debe corresponder a lo especificado en &l articulo 55 de “LA LEY”, y 70 de “EL REGLAMENTQ".

De conformidad con el articulo 39 fraccion XXIIl de *LA LEY”, si ef interesado no firmare el contrato por
causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, sera sancicnado en los
términos de lo previsto por fa misma y “E. REGLAMENTC".

En las clausulas def contrato se estipulara la forma de pago de los trabajos que se realicen posteriores a la
formulacion de éste. Los pagos se efectuaran mediante estimaciones de los trabajos ejecutados con una
periodicidad no mayor de un mes, soportada por su factura y fa demas documentacion que requiera |a
CONVOCANTE para su procedencia. Los voiumenss de obra indicados en la estimacion seran
responsabilidad de “LA CONTRATISTA" y de la supervision encargada de la obra.

A“LACONTRATISTA" que se adjudique el contrato debera solicitar su registro ante el padron de contratistas
de obras publicas de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que debera preseniar su registro previo a la firma del contrato.

La persona fisica © moral que en su caso resulte adjudicado, debera presentar ante esta CONVOCANTE I3
solicitud de opinion prevista en la regla 1.2.1.16 de |a resolucion miscelanea fiscal para el gjercicio 2018, o
aquella gue en el futuro la sustituya.

B LICITANTE ADJUDICADO, debera realizar la consulta de opinion ante el Servicio de Administracion
Tributaria, preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conacimiento
del falio o adjudicacion correspondiente.

La "Respuesta de {a opinion” deberéa ser presentada ante esta CONVOCANTE por la persona fisica o moral
no adjudicada, previa a la formalizacion del contrato correspondiente.

En caso de que previo a la formalizacion del contrato correspondiente; la CONVOCANTE reciba informacién
del Servicio de Administracion Tributaria en el que se emita una opinion en sentido negativo sobre las
obligaciones fiscales del LICITANTE ADJUDICADQ, la CONVOCANTE se abstendré de formalizarlo, y
remitira ala Secretaria de fa Funcion Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos
de infraccion por la falta de formalizacion del contrato por causas imputables al LICITANTE ADJUDICADO.

Con fundamento en el articulo 9 bis del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de |a
Liave, el LICITANTE ADJUDICADO debera presentar ante esta CONVOCANTE fa constancia vigente, de
no tener adeudos fiscales con la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz.

En caso de que el participante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, éste podra
ser adjudicado al segundo fugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos, legales, financieros y
econdmicos, asi como con los criterios de adjudicacién previstos en las bases y asuma el precio de la
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propuesta del participante ganador, o bien en casoc de negativa por escrito, se podra adjudicar
subsecuentemente a cualquier ofro participante, siempre y cuando cumpia los requisitos anteriores.

DECIMA CUARTA. - PRESENTACION DE GARANTIAS.

‘LLACONTRATISTA", deber4 otorgar fas fianzas en los términos que marcan los articulos 53 y 68 de “LA LEY"; 76,
78,80 y 81 del "REGLAMENTO" y 178, 282 y 283 de la Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas para ia
efectividad de |as fianzas.

Para el caso de la garantia de anlicipo, se constituira por el 100% (cien por ciento) del monto concedido por
cencepto def anticipo, la cual debera expedirse a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de
Veracruz de fgnacio de |a Llave.

La garantia de cumplimiento deber4 ser entregada a la CONVOCANTE, dentro de los diez (10) dias naturales
siguientes a la fecha en que EL LICITANTE ADJUDICADO reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente
antes de la firma del contrato.

Para el caso de la garantia de cumplimiento, se constituira por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
sin incluir el impuesto at valor agregado (IVA). La cual debera expedirse a favor de la Secretaria de finanzas y
Planeacion del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

En caso de rescision, la aplicacion de la garantia de cumplimiento sera proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas.

Para el caso de la garantia de Defectos y Vicios Ocultos cumplimiento, se constituira por el 10% (diez por ciento)
del monto total def contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). La cual debera expedirse a favor de la
Secretaria de finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lae garantias de anticipo y cumplimiento deberan entregarse a esta CONVOCANTE dentro de los diez (10) dias
naturales siguientes a |a notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

a. Enlacircunstancia de que EL LICITANTE ADJUDICADO, no firme el mismo, constifuira causa suficiente
para fa anulacion de la adjudicacion; en cuyo caso, la CONVOCANTE podra realizar ofra designacion
directa a un nuevo Contratista que presente una proposicién solvente de conformidad con lo asentado
en el dictamen, y asi sucesivamente en caso de que este ltimo no acepte la adjudicacion, siempre que
la diferencia en el precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resuitado destinada, no sea
superior al diez por ciento.

b. Para los efectos de la garantia por defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido "LA CONTRATISTA”, esta ultima debera constituir una garantia por el equivalente al
10% del monto total ejercido de los trabajos, debiéndose exhibir en |a entrega fisica de los trabajos, |a
vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de ia fecha de terminacién de los trabajos, una
vez fenecida su vigencia a partir de la fecha de terminacion de ios frabajos, “LA CONTRATISTA® debera
solicitar la cancelacion de la misma, tai como lo preve el otorgamiento de pélizas de Fianzas.
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En términos del articulo 83 de "EL REGLAMENTQ", ‘LA CONTRATISTA’ otorgara las garantias observando lo
siguiente:

|. La poliza de la fianza debera contener como minimo las siguientes previsiones:
a) Que la fianza se otorgara atendiendo a fodas las estipufaciones contenidas en el contrato.

b) Que para cancelar la fianza de cumplimiento sera requisitc contar con el acta de entrega recepcion, el
finiquitc o bien el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, y en caso de existir saldos a
cargo de “LA CONTRATISTA’, la liquidacion correspendiente; toda vez que sin estos requisitos "LA
SECRETARIA" no podra tramltar ante la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de
Veracruz la cancelacion de la misma.

¢) Que la fianza permanecer vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice, y confinuara
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como dusante |a substanciacién
de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicie resolucion definitiva
que quede firme.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
alin para el caso de que proceda ef cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de |a poliza de fianza requerida.

ll. En caso de la celebracion de convenios para ampliar &l monto objeto del confrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza.

[If. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de ‘LA CONTRATISTA" y ésta efectle la totalidad del
pago en forma incondicional, “LA SECRETARIA” debera tramitar |a cancelacion de |a fianza respectiva.

IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, ‘LA SECRETARIA” debera remitir a la Secretaria de Finanzas
y Planeacion del Estado de Veracruz la solicitud donde se precise la informacion necesaria para identificar Ja
obligacién o credito que se garantiza, y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompafiar los
documentos que soporten y justifiquen el cobro.

Las modificaciones a las fianzas deberan formalizarse con la participacion que corresponda a la afianzadora, en
términos de las disposiciones aplicables.

DECIMA QUINTA. - CONDICIONES DE PAGO.

De conformidad al articulo 65 de ‘LA LEY", para efectos de pago se formularan estimaciones por periodos
mensuales de los trabajos supervisados.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 dias. “LA
CONTRATISTA" debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco dias naturales siguientes a la
fecha de corte, para el pago de las estimaciones que se hubieren fijado en el contrato, acompafadas de la
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documentacion que soporte la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion
de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que ne puedan ser autorizadas denéro de dicho plazo,
éstas se resolveran e incorporaran en |a siguiente estimacion, Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan
pagarse por parte de ‘L A SECRETARIA”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “LA
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutades son independientes entre si y, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

Dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la presentacion de las estimaciones, de ser procedente; ef

administrador def contrato autorizara y daré aviso a la Secretaria de Finanzas y Planeacidn del Estado de Veracruz
para el pago respectivo.

En el caso de los pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA’, ésta debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de |z Llave, como si se tratara del supuesto de proroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”,

Los documentos que deberan acompafarse a cada estimacion seran, entre ofros, los siguientes:
1 Datos generales

a) Caraiula de confrato.

b} Presupuesto de obra.

¢¢ Programa de obra.

d Convenio de diferimiento.

e} Convenio de reprogramacién.

§ Validacion del proyecto gjecutivo.

g Documento de NG adeudos con el Instituto Mexicano del Sequro Social.

hy Ficha Técnica de la obra.

3 Dictamen tecnico de obra.

Recibo de estimacion.

Estado de cuenta.

Caratufa de estimacion.

Resumen de estimacion por partida.

Solicitud de iiberacion de pago {este Jo presentara "LA CONTRATISTA’ posteriormente a |a revisien por el area
de estimaciones).

Formato de estimacion.

Resumen de generadores.

9  Generadores.

a) Debe contener !a descripcion completa del concepto.

b} Las operaciones claras detallando |a procedencia del resultado.

Oy o B Wk
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¢) Lasdimensiones que indique el generador deben coincidir con los que indique el croquis.
10 Croquis detallado, con cotas legibles. Tamafio de nimero minime 8.

* Los croguis deben contener la clave def concepto, asi comoe la descripcion completa del mismo con cotas y

medidas visibles, asi como nombres de las areas que se estan verificando

11 Copia de la nota de bitacora de la sclicitud y autorizacion de volimenes de estimacion normal (estos deben

incluir clave, concepto, unidad y cantidad de cada uno de los conceptos avalados).
12 Reporte fotografico.
13 Se debe incluir tres folografias por concepto.
14 Debe contener la clave del concepto, asi como la descripcion completa.
15 Incluir ubicacion. (area, tramo y/o cadenamiento).
16 Copia de las notas de bitacora correspondiente al periodo de estimacion.
17 Respaldo de |a informacion en ¢d o memoria USB.

En caso del finiquito de obra, agregar a lo anterior |a siguiente documentacion:

1.- Oficio de notificacion de “LA CONTRATISTA” para la entrega de obra.
2.- Oficio de “LA SECRETARIA” para la recepcion de la obra.

3.- Acta entrega-recepcion de obra.

4 - Finiquito.

5.- Acla de extincién de contrato.

6 .- Reporte fotografica final.

7 - Bitacora. {Impresién de notas de bitacora gue se hayan generado).

Las cantidades de {rabajos presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo
previsto en el programa de ejecucion convenido, asi como a los estandares de desempefio que, en su caso, se
establezcan en el contrato.

“LA SECRETARIA" debera establecer en el contrato el fugar en que se realizara el pago y las fechas de corte, las
que podran referirse a fechas fijas, o bien a un acontecimiento gue deba cumplirse, el atrasc que tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de ejecucion convenide y, por tanto, no se
considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescision administrativa. Tal situacion debera documentarse y registrarse en la bitacora.

Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, ‘LA SECRETARIA” debera considerar para su
pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, asi como retener el importe de los mismos, cuando
corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

‘LA CONTRATISTA" seréa la unica responsable de que las facturas gue se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que fa falta de pago por |a omisién de diguno de éstos o por su
presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros.

En casc de que las facturas entregadas por “LA CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias,

"LA SECRETARIA?, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “LA
CONTRATISTA" fas deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre fa entrega del citado escrito
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y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no sera responsabilidad de “L A SECRETARIA” por
el alraso del pago correspondiente.

En los contratos de obras y servicios Unicamente se reconoceran los siguientes tipos de estimaciones:

L De trabajos gjecutados;

il. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contraio;
13 De gastos no recuperables; y

Iv. De los ajustes de costos.

Las estimaciones autorizadas por la residencia se consideraran como documentos independientes entre si, por fo
que cada una podra ser negociada para efectos de su pago.

Ef pago de las estimaciones no se considerara coma la aceptacion plena de {os trabajos, va que la dependencia
0 entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, def pago en exceso
que se haya efectuado.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA.

Con fundamento en el articulo 66 parrafo segundo de “LA LEY”, se podran dar por terminados anticipadamente
los contratos cuando concurran razones de inferés general, existan causas justificadas que impidan |a continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con {as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio

O grave al interés pUblico.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo "LA SECRETARIA” levantar un acta circunstanciada en la cual se hara
constar como minime lo siguiente:

[, Lugar, fecha y hora en que se levanta;
Il Nombre y firma def residente y del superintendente;
Il. Descripcion de los trabajos cuyo contrato se determine anticipadamente;

'8 Importe contractual;

V. Relacion de las estimaciones ¢ de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido Iz
terminacion anticipada;

Vi Descripcidn pormencrizada del estado que guardan los trabajos;

Vi, Periodo de supervision de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el plazo
durante ef cual se ejecutaron los frabajos;

Vill.  Razones o causas justificadas que dieron origen a ia terminacion anticipada, asi como una relacién

pormenorizada de la situacion legal, adminisirativa, técnica y econdmica en la que se encuentre el
conirato que se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan fos trabajos; y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito de ios trabajos.

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de [a terminacion anticipada del contrato, deberan
o de observarse fas reglas que se establecen en ef Capitulo X de "EL REGLAMENTC” relativo al finiquito.
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‘LA CONTRATISTA" esta obligado a devolver a la CONVOCANTE, en un plazo de diez dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, foda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.

Se procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 39 de “LA LEY" y fa Seccion V “def ajuste de costos”
articulos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y Seccion Primera “del célculo de los ajustes de costos articulos 182,
183,184,185,186,187,188 de “EL REGLAMENT(O"

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el conirato, que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el confrato, el aumento o reduccion
correspondiente deberé constar por escrito,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de
los sesenta dias naturales siguientes a fa publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es
a la baja, sera "LA SECRETARIA” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, ello de conformidad con lo dispuesto por el parrafo tercero del articulo 175 de “EL
REGLAMENTO".

‘LA SECRETARIA’, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que "LA CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio |a resolucién que proceda; en caso contrario, la soficitud
se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” apercibira por escrito a ‘LA CONTRATISTA” para que en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente |a informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada
fa solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera inciuir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ulimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

Para este caso, el ajuste de costos se llevara a cabo mediante fa revision de un grupo de precios unitarios, que,
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el
ochenta por ciento de! importe total del contrato. Esto de conformidad con lo dispuesto por la fraccion |l def articulo
176 de "EL REGLAMENTQ",

Para el procedimiento sefialado, "LA CONTRATISTA’ sera la responsable de promover los ajustes de costos, a
efecto de que ‘LA SECRETARIA" los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos y dictamine lo
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procedente. Esto, sin perjuicio de que “LA SECRETARIA” puedan realizar los estudios periédicos necssarios;
considerando lo previsto en ias presentes bases y atendiendo lo previsio por “LA LEY” y “EL REGLAMENTO”
La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos directos se sujetara a fo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0 en caso de existir atraso no imputable a "LA CONTRATISTA", conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ja ejecucion
de los trabajos, e mes de origen de éstos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los ftrabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costa por financiamiento y el carge de utilidad originales duranie el gjercicic del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto al ajuste, de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que
‘LA CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las eslimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable “LA CONTRATISTA’, €l
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido v a
lo dispuesto en la seccidn cuarta de las modificaciones a los contratos contenidas por “EL REGLAMENTO", salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron sea inferior a
aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo, de conformidad con el articulo 177
de “EL REGLAMENTO".

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos, conforme af
procedimiento sefialado, “LA CONTRATISTA” debera acompanar su solicitud con la siguiente documentacion:

. La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
plblicas que determine el banco de México o en su caso, los indices calculados por “LA SECRETARIA” en
conjunto con “LA CONTRATISTA’ conferme a los precios que investiguen, el caiculo de los indices con
base en la investigacion de precios se lievara a cabo cuando los indices que se requieran no se encuentren
dentro de los que determina el banco de México sefialados en el parrafo anterior, o éstos no reflejen las
variaciones reales en ef costo de los insumos. Se consideraran como publicaciones especializadas
nacionales, ofros indices emitidos por el banco de México, o bien, los precios o farifas de los bienes o
servicios de fa administracion publica;

Il.  El presupuesto de los trabajos pendientes de gjecutar, de acuerdo al programa de ejecucién convenido,

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado
con los precios unitarios del conirato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados;
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lIll. El programa de supervision de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de gjecucion
canverido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzea el incremento en los costos;

IV. El anéisis de la determinacion del factor de gjuste, y las matrices de precios unitarios actualizados que
determinen conjuntamente LA CONTRATISTA" y "LA SECRETARIA”, en funcion de los trabajos a realizar
en ef periodo de ajuste.

El ajuste de costos se determinara utilizando las mairices de calculo, de fos andlisis de precios unitarios de un
grupo de precios que representen cuando menas el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir def inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los
indices de precios af productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras piblicas publicados por &
Banco de México.

DECIMA OCTAVA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“El CONTRATISTA” comunicara a la Area responsable de la contratacion, la terminacion de los trabajos de
supervision gue le fueron encomendados y esta verificara que estén debidamente concluidos, dentro de los cinco
dias naturales siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo. L.a recepcién de los trabajos se hara dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en que haya constatado la terminacion de los trabajos, en términos
del parrafo anterior.

La CONVOCANTE, por lo menos tres dias habiles antes de que se venza el plazo para la recepcion de {(a obra,
avisara a la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de Veracruz y al Organo Intemo de Control o a sus
equivalentes, a fin de que nombren a sus representantes e intervengan en el aclo de Entrega - Recepcion en [a
fecha sefalada por "LA SECRETARIA’, bajo su responsabilidad recibira los trabajos y levantara el acta
correspondiente con o sin la comparecencia de ‘LA CONTRATISTA'".

acuerdo a lo sefialado en &l articulo 212 de *EL REGLAMENTO",
DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA.

En términos de los articuios 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209 de "EL. REGLAMENTO", Ia
rescision administrativa se basara en lo siguiente:.

La CONVOCANTE optara por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de
rescision, cuando el incumplimiento def contrato derive de! atraso en la ejecucion de los trabajos, por parte de “LA
CONTRATISTA".

t.a CONVOCANTE, en lugar de iniciar |a rescision respectiva del contrato podra efectuar modificaciones al mismo
a fin de reprogramar la supervisién de los frabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumpiimiento de “LA LEY”, para que se concluya
la obra o servicio contratado por resultar mas conveniente para la misma que la rescision del contrato, lo cual se
debera acreditar mediante las constancias correspondientes, mismas que se integraran al expediente respectivo.
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Lo anterior, sin perlicio de la aplicacion de lag penas convencionales por airaso que, en su caso, resulfen
procedentes.

La CONVOCANTE podra rescindir administrativamente los coniratos en caso de incumplimiento de las
obligaciones a carga de “LA CONTRATISTA”.

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

. Se tniciara 2 partir de que a "LA CONTRATISTA’ le sea comunicade el incumplimiento en que haya incurrido,
para gue en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que eslime pertinentes; y

[I. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, “LA SECRETARIA’ contara con un plazo de quince
dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer ‘LA CONTRATISTA", con
independencia de que se levante el acta circunstanciada a que hace referencia el articulo 259 C Inciso d) del
Caodigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, que se valorara
fambien como prueba. La determinacion de dar o no por rescindido el conirato, debera ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a "LA CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

La CONVOCANTE en términos del articulo 202 de "EL REGLAMENTO' rescindird administrativamente &l
contrafo cuando "LA CONTRATISTA”.

| Por causas imputables a &l, no inicie los frabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a
la fecha convenida sin causa justificada, conforme a “LA LEY” y "EL REGLAMENTO",

(I.  Interrumpa injustificadamente la supervisién de los trabajos.

li. No gjecute los irabajos de supervision de conformidad con io estipulado en el contrato o sin motivo
justificado, no acate las érdenes dadas por el residente.

V. Nodé cumplimiento a fos programas de sjecucion convenidos por falta de equipo, © trabajadores y, a juicio
del ente publico, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicara refraso en el programa de ejecucion convenido y, por tantc, no se considerard como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisidn, cuando el alraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de enfrega
fisica de tas areas de frabajo y equipo, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar [a
contratante, asi como cuando el ente piblico haya ordenado la suspensian de [os frabajos.

V. Sea declarado en concurso mercantil, o alguna figura anaioga;

VI, Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion previa y por escrito de
‘LA SECRETARIA'.

Vil. Transfiera fos derechos de cobro derivados def contrato, sin contar con la autorizacion previa y por escrito
de "LA SECRETARIA".
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Vill. No dé a ‘LA SECRETARIA” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos

tX.

X.

Xl

Xl

necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

Cambie su nacionalidad por ofra, en e} caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobiemo en relacion con el contrato.

Incumpla con el compromisc que, en st caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del conirato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por “LA
SECRETARIA” para |a ejecucion de los frabajos.

En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivados del contrato.

En la nofificacién que “LA SECRETARIA realice & "LA CONTRATISTA respecto del inicic del procedimiento de
rescision del contrato, se sefalarén los hechos gue motivaron la determinacion de darlo por rescindido,
refacionéndolos con (as estipulaciones especificas que se consideren han side incurmplidas.

En la suspensién, rescision administrativa o terminacion anticipada de los confralos debera observarse lo
siguiente:

1.

M.

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la
CONVOCANTE, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos gean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
gue se frate;

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA, una vez emitida la
determinacion respectiva, la CONVOCANTE precautoriamente y desds el inicio de la misma, se abstendra
de cubrir los importes resuftantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los beinta dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse ef sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados que se encuentren atrasados, conforme
al programa vigents, asi como o relativo a la recupsracion de los materiales y equipos que, en su case, le
hayan sido eniregados;

La CONVOCANTE podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro;

Cuando se den por terminados anticipadamente ios contratos, la CONVOCANTE pagara a “LA
CONTRATISTA” ios frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razenables, estén debidamente comprobados y se refacionen directamente con el confrato de que se trate.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA"
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta par ta terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarta a la CONVOCANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respective; en caso de negativa, sera necesario que "LA
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CONTRATISTA’ obtenga de la autoridad judicial {2 deciarateria correspondiente, pero si la CONVOCANTE
no contesta en dicho ptazo, se tendré por aceptada la peiicion de ‘LA CONTRATISTA"

Una vez comunicada por la CONVOCANTE la terminacion anficipada de los coniratos o el inicio del procedimiento
de rescision de los mismos, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos sjecutados para hacerse
cargo del inmueble y de fas instalaciones respectivas y, en su caso, proceder a suspender los trabajos fevaniando,
¢on o sin ia comparecencia de “LA CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encusntre la obra.
El acta circunstanciada ee levantara ante {a presencia de fedatario pubtico.

VIGESIMA. - LEGISLACION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a. Lo no previsto en las instruccicnes de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas se ejecutard conforme a
lo expresamente ordenado en "LA LEY", y demas normatividad aplicable sobre ia materia.

b. Seraresponsabilidad de *l.A CONTRATISTA” tener conocimiento cabal de las disposiciones legales de los
Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y de
legisiacion sobre la obra publica.

¢ Encaso de existir alguna inconformidad respecto a los actos que contravengan lo dispuesto por “LA LEY"
y "EL REGLAMENTC", “LA CONTRATISTA” debera hacerla saber al Organo interno de Contro! de “LA
SECRETARIA" ubicado en el sexio piso de la Torre union sito en la avenida Vista hermosa nimero 7
fraccionamiento Valle Rubi Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.

d. Para la interpretacion y cumpiimiento del contrato de obra respectivo, asi como para tode aquello que no
ssté expresamente estipulado en la presente documentacion y en el contenido del contrato, "LA
CONTRATISTA" acepta someterse a ia jurisdiccién de los iribunales federales con sede en la ciudad de
Xalapa, Ver., por lo que debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio,
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA. - BITACORA ELECTRONICA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

BITACORA ELECTRONICA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA

La elaboracién, control y seguimiento de la Bitacara que se utilice para ejecuciaon de los trabajos de
la ohra objeto de esta licitacion se Hlevara a través de medios electronicos.

Por tal motivo, LA SECRETARIA y el adjudicado se comprometen a realizar fas gestiones necesarfas y
oportunas para enconfrarse en aplitud de ulllizar el Programa de Bitacora Hecironica de Seguimiento de Obra
Publica BESOP, en !a realizacién de los frabajos materia de la presente contratacion.

A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, LA SECRETARIA y el adjudicado, deberan oblener y habilitar
los certificados digitales que permitan generar la firma electronica de las notags de la Bitacora, para lo cual se
comprometen a cumplir sin excepcion los Términos y Condiciones de Uso de La Bitacora Electronica a que hace
referencia al Anexo "BESOP" que se contiene en las presentes bases de coniratacion.
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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE SEGUIMIENTO OBRA PUBLICA
"BESOP"

DEFINICIONES
Para efecios def presente Anexo, se entendera por:

. Administrador local: El servidor plblico designado por el administrador de |z dependencia o entidad
responsable de administrar y controlar los accesos at programa informatico por parte del residente de obra,
supervisor de obra y superintendente de construccion;

. Autoridad certificadora: Las dependencias y entidades y los prestadores de servicios de certificacion que, de
conformidad con las disposiciones juridicas aplicables, tengan reconacida esta calidad, y cuenten con [a
infraestructura tecnoldgica para la emision, administracion y registro de certificados digitales, asf como para
proporcionar servicios refacionados con los mismos;

Ill. BESOP: La bitacora electronica de seguimiento de obra puablica que, por medios remotos de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacion entre las partes de un confrato de cbra publica o de servicios
relacionados con la misma; en la que se registran los asuntos y eventos impartantes que se presentan durante
la ejecucion de los trabajos;

IV. Certificado digital: La constancia digital emitida por una autoridad certificadora que garantiza [a autenticidad
de los datos de identidad def titular del certificade:

V. Contratista: La persona gue celebre contratos de obrag publicas o de servicios refacionados con las mismas;

VI. Firma alsctrénica avanzada: El conjunto de caracteres que permite la identificacion del firmante en los
documentos electronicos o en los mansajes de datos, como resultado de utilizar su certificado digital y clave
privada, la cuales creada bajo su exclusivo control por medios electrénicos;

VIi. Ley: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz,

Vill. Medios remotos de comunicacion electrdnica: Los dispositivos tecnoldgicos para efectuar la transmision de
datos e informacion a través de computadoras, lineas teleforicas, enlaces dedicados, microondas, vias satélites
y similares;

IX. Notas de bitacora: El formato electronico en que se registran los astintos y eventos importantes que sé
presentan durante la ejecucion de los trabajos;

X. Perfil: Las caracteristicas especificas que distinguen a los usuarios del programa informatico, de acuerdo
con el rol que desempenan;

Xl. Programa informatico BESOP: E! sistema informatico disefiado y autorizado por la Seorgtgr]a para 1’a
elaboracién, control y seguimiento de la BESOP el cual garantiza la inalterabilidad de la informacian que en él
se reqistre, mediante e! uso de ia firma electronica avanzada;

XH. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
\eracruz;
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Xill. Residente de obra: £l servidor publico designado por escrito por ia dependencia o la entidad de que se
trate, para llevar la administracion y direccion de los trabajos y cuyas funciones son fas que sefala el
Reglamento;

XIV. Contraloria; La Contraloria General del Estado;

XV. Superintendente de construccion: £ representante del contrafista ante la dependencia o ja entidad de que
se frate para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrate, en lo relacionado con la ejecucion
de los frabajos;

XV1. Supervisor de obra: £l servidor publico designado por la dependencia o la entidad de que se trate, o bien,
la persena fisica, incluso el representante legal de una persona moral, nombrada par cantrato, y cuyas funciones
especificas son las que establece el Reglamento;

KVl Usuarios finales: El residente de obra, el supervisor de obra y el superintendente de construccion.

OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL

LA SECRETARIA y "EL CONTRATISTA" se obligan a obtener anie |a agencia o autoridad certificadora, en los
terminos del Acuerdo, fos certificados digitales (firma electronica avanzada) del Residente/Supervisor de Obray del
Superintendente de Construccion, asi como det personal téenico que facullen para utilizar la bitacora electronica,
al menos con cince dias habiles de anticipacion al inicio de los trabajos.

HABILITACION EN EL SISTEMA

Una vez que "EL CONTRATISTA" cuente con los certificados digitales de su Superintendente, asi como del
persanal técnico que faculte para utilizar ta Bitacora, debera comunicarlo por escrito a LA SECRETARIA,
suministrando {a informacion de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efeco de que
LA SECRETARIA instruya al Administrader Local del programa informético BESOP y proporcione a "EL
CONTRATISTA" Ias ctaves de usuario y contrasefias de acceso de st personal autcrizado.

La informacion que debe proporcionar "EL CONTRATISTA", en los términos del parrafo que anlecede, consiste
de lo siguiente;

a) Nombre, denominacion o razon social de "EL CONTRATISTA", domicilio {que deberé coincidir con e
proporcionado en la clausula relativa def contrato), clave def Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su
representante legal, niimero telefonico y direccidn de correo electronico.

b) Nombres de las personas habilitadas con su firma electronica que funjan como Superintendente de Construccion
y de! personal técnico que haya sido facultado para utilizar la BESOP; claves de su Registro Federat de
Contribuyentes; CURP (en su caso), profesiones y cargos que desempefiaran dentro del contrato; niimero
telefdnicos donde podran localizarse; direcciones de correo electronico, asi como datos de los documentos en los
que conste su designacion oficial por parte del representante de "EL CONTRATISTA".
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A efacto de encontrarse "EL CONTRATISTA" en condiciones de hacer uso del sistemna BESOP, se cbliga a contar,

con tres dias habiles de anlicipacion ala fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura
tecnologica siguiente:

Hardware:
Monitor Alta Resolucion
Espacio en Disco Duro 1GB
Memoria 512 Mb
Conexion a Infernet Banda Ancha de 128 kbps
Software:
Navegador de Internet Microsoft Explorer 6 o Mozilla Firefox 1.0
Software Adicionat en el Navegador Macromedia Flash Player 6 o Superior Java
Web Rapturpe, Enrircnmént 1, 4.2. 06 para Firma
Electronica
Correo Electrénico Microsoft Qutlook, Lotus Notes, Mozifla
Thunderbird, tambian se puede hacer uso de
cuentas gratuitas como Hotmail, Yahoo, Gmail,
etc.
ADIESTRAMIENTO

B material desarrollado por la Confraloria General del Estado incluye un tutorial de capacitacién v ef manual de
operacion del sistema, estas herramientas permiten proporcionar el adiestramiento necesario para el
Residente/Supervisor de Cbra y para el Superintendente de Construccion de "ELCONTRATISTA", asi come de!
personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitacora Electronica.

USO DE LA BITACORA

LA SECRETARIA y "ELCONTRATISTA", se obligan durante la ejecucién de los trabajos a ufilizar invariablemente
el sistema de bitacora electronica a que se refiere el confrato y este anexo, ajustandose a las condiciones

siguientes:

. Deberan efectuarse, en los términos de la Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionades con Ellas y su

Regiamento, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:
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a) La apertura de la Bitacora, a carge del Residente/Supervisor de Obra.

Nota 1

Se iniciaré con una nota especial reiacionando la fecha de apertura, datos generales de las parles involucradas,
nombre y firma del personal autorizado, domicifios y teléfonos, datos particufares del contrato y alcances
descriplivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, asi como la inscripcion de los
documentos que identifiguen oficialmente al personal técnico que estara facultado como representante de la
contratante y del contratista, para ia utilizacion de la Bitacora, indicando a quién ¢ a quiénes se delega esa facultad.
Adicionalmente podré preverse la circunstancia de que se dé aperiura a diversas bitacoras cuando por las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de frabaic.

Nota 2
En forma inmediata a la nota de apertura, se precisaran los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrén asentarse notas y consultarse la Bitacora, que deberé coincidir con ias jornadas
de trabajo de campo.

2. La pericdicidad minima sera de 7 dias naturales, después de que a juicio del Residente de Cbra, considere hacer
las anotaciones de los asuntos trascendentes que deriven de la ejecucian de los trabajos en cuestion en el registro
en a Biiacora Electronica Seguimiento de Obra Pubtica (BESOP).

3. Plaze maximo para firma de las notas, acordando (as partes que se tendran por aceptadas vencido el plazo
convenido.

4. las notss firmadas electronicamente seran inmodificables.

5. La regulacion de forma de autorizar y revisar estimaciones, nimeros generadores, cantidades adicionales o
concepios no previstos en el confrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion
ambiente que deban implementarse.

b) La formulacion de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de Construccion, asi comolarecepcion
de solicitudes que éste haga a aquél

¢} Los avances y aspectos relevantes que se suscifen durante la ejecucién de la obra, como pueden ser, (as
suspensiones, las maodificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrascs en la ejecucion,

penalizaciones, enire ofros.

d) En su caso, la foma de decisiones técnicas que tenga que adoptar el Residente/Supervisor de 'Obr-a para la
adecusada ejecucion de los trabajos, asi coma la resclucion de consultas, actaraciones, dudas o autorr;acnpnes que
formule ef Superintendente de Construccion o Supervisor de Obra con refacion a los derechos y obligaciones det

conirato,

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, asi como el registro del atraso en el programa de ejecucion
por la falta de pago de las estimaciones.

’ f) La notificacion que haga, en su caso, "EL CONTRATISTA" a LA SECRETARIA, cuando se percate de la
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imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido.

g) La autorizacion que, en su caso, conceda la residencia/supervision de obra para la ejecucion de cantidades
adicionales o conceplos no previstos en el catdlogo original del contrato, ylo las érdenes de frabajo
correspondiantas.

h} Bl contrel diario de ios conceptos respacto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catalogo
ariginal, sabre todo cuande no sea posible, dentro del término establecido, la conciliacion y autorizacion de precios
extraordinarios,

i) Laterminacion anticipada def contrato en caso de suscitarse.

j) Ensucaso, la nofificacion de terminacidn de los frabajos.

k) El cierre de la bitacora, la que se consignaré en una nota que dé por ferminados los trabajos.

1} Los demas aspectos e incidericias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajes, de conformidad

con fa Ley de Obras Pubficas y Servicios Refacionados con Effas y su Reglamento, asi como con el presente
confrafos y sug anexos.

il. Ei contenido de cada nota precisara, segln las circunstancias de cada caso; nimero, clasificacion, fecha,
descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacicn, causa, solucion, prevencion, consecuencia econcmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

. Las notas aparecerdn numeradas y fechadas conseculivaments, en forma ordenada y los asientos deberan
efectuarse sin abreviaturas.

V. Cuando resulie necesario se podran validar oficios, minutas, memoranda y circuiares, refiriéndose en la nota
raspectiva al contenido de log mismos,

V. Todas fag notas deberan quedar cerradas vy resueltas, o especificarse que su solucion sera posterior, debiendo en
este Ultimo caso, refacionar la nota de resolucion con la gue le dé origen.

VI. Cada nota deberé firmarse en forma electronica.
VII. Todas las bitacoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se

suietaran a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se debera tomar como
referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.
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ATENTAMENTE
Xalapa Enriquez, Veracruz, a XX de XXXXXX de 2019

MTRA. LUZ ELENA RANGEL MONTALVO

DIRECTORA GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
DE LA VIVIENDA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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