

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE COBERTURA SOCIAL

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos del proceso SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-006/19. (NUM. OBRA: 05072019200036, 05072019200035, 05072019200013)

Con fundamento en el Artículo 39 fracción VIII, Art. 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Art. 34 Párrafo I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se celebra a las 11:00 horas del día 24 de Julio de 2019, reunidos en el acceso principal del Palacio Municipal, del municipio de CORDOBA, la Visita al Sitio donde se realizarán los trabajos relativos a la Obra: "SUPERVISION EXTERNA DE CUARTO DORMITORIO Y MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE CARRILLO PUERTO, AMATLÁN DE LOS REYES, YANGA, IXHUATLÁN DEL CAFÉ, TEPATLAXCO, COETZALA, CORDOBA Y FORTIN."

El representante de la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, quien se identifica con su oficio de comisión y cuyo nombre se menciona a continuación, certifica la visita al sitio de la realización de los trabajos en conjunto con un enlace (Sembrador, Guía de la Visita) y los representantes de las Empresas Constructoras que están participando en la SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-006/19. (NUM. OBRA: 05072019200012, 05072019200029) relativa a la obra objeto de la presente Constancia.



C. _____
Sembrador,
Guía de la visita

La Visita al Sitio de realización de los trabajos, inició con los siguientes licitantes:

- 1.- José Romero de la Luz representante de Proyectos y Construcciones AREMASA S de CV
- 2.- Andrés Manuel Blanco representante de Arq. Guillermo Avila Devezze
- 3.- _____ representante de _____
- 4.- _____ representante de _____
- 5.- _____ representante de _____

Andrés
Manuel



El objetivo de la visita es que los licitantes analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de los trabajos.

Los licitantes declaran haber efectuado la visita de inspección en el sitio donde se ejecutará la obra y que conocen todos los factores que intervendrán en su realización.

Una vez concluido el recorrido, se cita a los licitantes para realizar una junta de aclaraciones el día 25 de julio de 2019 a las 08:30 horas, en la sala de juntas José Luis Poceros Luna de la SEDESOL.

Previa lectura y estando de acuerdo todos los asistentes, se firma la presente para los fines legales que le sean inherentes a las 16 horas con 00 minutos del mismo día de su inicio.

POR LA SECRETARÍA:

NOMBRE	FIRMA
ARQ. FLOR LUCIA LUNA SANCHEZ a Representante de la DGMCV	
C. _____ Sembrador guía de la visita.	

POR LAS EMPRESAS:

NOMBRE	FIRMA
c. <u>Jose' Romero de la Luz</u> Representante de la empresa	
c. <u>Proyectos y construcciones ALFAMA SA de CV</u> Representante de la empresa	
c. <u>Andres Manuel Blanco</u> <u>Arq. Guillermo Avila Devezze</u> Representante de la empresa	
C. _____ Representante de la empresa	

-----FIN DE LA CONSTANCIA-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA Y SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA RIVINDIA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos de SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-006/19. (NUM. OBRA: 05072019200035, 05072019200035, 05072019200013)

PREGUNTAS



C. _____
Sembrador
Gula de la Visita.

La Visita al Sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los lotaristas asistentes y formularon las siguientes preguntas:

- 1. En el caso de la empresa Proactiva Sustentable, AREMA de castor alguna gula se expusiera en la Jmb de Acreditaciones — ✓
- 2. En el caso de Guillermo Luis Revere de existiv algns ducts se expusier en la Jmb de Acreditaciones — ✓

3. _____

4. _____

5. _____