

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

Con fundamento en los artículos 37, 38 y 43 de la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30, 35, 41, 43, 44, 45 y 46, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo **las 14:00 horas del 19 de Julio de 2019**, en la sala de juntas "**José Luis Poceros Luna**" del primer piso de las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en: avenida Vista hermosa número 7 fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz; domicilio de la convocante, se reunieron los servidores públicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto público de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública, mismo que fue presidido por la **ARQ. HUGO AGUILAR JIMENEZ**, servidor público designado por la convocante quien al inicio del mismo, se identificó con los participantes como el funcionario designado para llevar a cabo este evento; quien cuenta con facultades para presidir el mismo.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley y a lo establecido en las bases, se procedió a la recepción y apertura de las propuestas presentadas por los participantes, conforme a lo siguiente:

N°	PARTICIPANTE EN ORDEN DE REGISTRO	HECHOS RELEVANTES
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COLIO S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 27. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 101. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 52. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 28 al 86. Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 87 al 99.
	CONSTRUCCIONES MYTRA S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 22. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 337.



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 60.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 23 al 83.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 84 al 101.</p>
3	CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 33.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 294.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 96.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 34 al 115.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 115.</p>
4	CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. SIN FOLIO.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. SIN FOLIO.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. SIN FOLIO.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. SIN FOLIO.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. SIN FOLIO.</p> <p>Faltantes: DT-11A, DT- 11B, DT-11C.</p>
5	C.CAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio del 1 al 18.</p>



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		<p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio del 19 al 98.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 99 al 171.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 172 al 279.</p>
6	ANTONELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 12.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 268 al 405.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 538 al 575.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 406 al 537.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 12 al 267.</p>
7	INVESTIGACIONES PRODUCTIVOS DE ILAMATLAN SPR DE RL	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 2 al 21.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 2 al 101.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 70.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 22 al 58.</p> <p>Presentó documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 48 al 59.</p> <p>Faltantes: No CD.</p>
8	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRASNACIONAL DEL GOLFO S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 69.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 402.</p>

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 51. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 52 al 112.
9	R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 47. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio1 al 179. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio1 al 57. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio1 al 87. Faltantes: DT-7.
10	GRUPO CARSE IRRIGACION S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 22. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 97 al 428. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 429 al 486. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 23 al 96.
11	CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. SIN FOLIO. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. SIN FOLIO. Presento los documentos que integran la carpeta económica. SIN FOLIO. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. SIN FOLIO.
12	JOSE RODOLFO HARO CASTILLO	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. SIN FOLIO.

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		<p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. SIN FOLIO.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. SIN FOLIO.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. SIN FOLIO.</p> <p>Faltantes: DE1-B, DE1-C, DE1-D, DE1-E, DE1-F, DE1-G, DE1-H, DE-2B, DE-2D, no CD.</p>
13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 2 al 92.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 349 al 841.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 844 al 889.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 93 al 302.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria: Folio 303 al 315.</p>
14	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 22.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 222.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 43.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 31.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria: Folio 1 al 20.</p>
15	S& S GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 174 al 241.</p>



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 20 al 114.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 116 al 154.</p> <p>Faltantes: DT-5, DT-16, DE1-C, DE-2A, DE-2B (mano de obra del personal), no CD.</p>
16	HRMJ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 59.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 421.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 422 al 508.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 163.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria: Folio 1 al 22.</p>
17	CALLI INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 21.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 272.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 51.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 90.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 18</p>
18	IVAN VLADIMIR GOMEZ MARTINEZ	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 39.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 146.</p>



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 53.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. 1 al 48.</p>
	CONSTRUCCION PROYECTOS Y TOPOGRAFIA ICB S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 24.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 224.</p>
19		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 92.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 25 al 76.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria: Folio 77 al 118.</p>
20	CYMAP S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 3 al 106.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 184 al 360.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 364 al 414.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 108 al 182.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria: Folio 416 al 445.</p>
21	CONSTRU SMART DE AMERICA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 12.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 316.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 43.</p>



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

		Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 51. Faltantes: DE-2B (mano de obra del personal).
22	FELIPE GONZALEZ FORTIER	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 2 al 20. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 2 al 166. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 2 al 77.
		Presento los documentos que integran la carpeta financiera. 1 al 19.
23	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 94. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 3 al 551. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 60. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 83. Presento los documentos que integran la carpeta complementarios. 1 al 13.
24	ANTONIO ELISEO MORA CERDAN	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 27. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 304. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 91. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 60. Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 45



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

25	CONSTRUCTORA OLUSAN S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 20.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 211.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 49.</p>
26	MARTHA RUIZ ROLDAN	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 20 al 155.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 156 al 185.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 186 al 204.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 205 al 222.</p> <p>Faltantes: DE1-D, DE1-C, DE1-D, DE1-E, DE1-F, DE1-G, DE-2B (análisis de factor de salario real) y DE- 2D.</p>
27	RAUL HERNANDEZ ALFONSO	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 20 al 140.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 141 al 169.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 170 al 212.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 213 al 227.</p> <p>Faltantes: DE1-D, DE1-C, DE1-D, DE1-E, DE1-F, DE1-G, DE-2B (análisis de factor de salario real) y DE- 2D.</p>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

28	GRUPO TENEK CONSTRUCTOR DEL VALLE S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 42. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 208. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 46. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 65.
29	CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 80. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 27. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 20 al 58. Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 19. Faltantes: DE1-D, DE1-C, DE1-D, DE1-E,
30	TAMARINDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Empresa registrada en lista de asistencia sin propuesta entregada.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 45 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el servidor público **ARQ. HUGO AGUILAR JIMENEZ**, que presidió el presente acto, procedió a dar lectura de cada proposición de los importes totales de las propuestas sin IVA, cuyos montos se consignan a continuación:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN IVA
1.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COLIO S.A. DE C.V.	\$8,491,942.70
2.	CONSTRUCCIONES MYTRA S.A. DE C.V.	\$7,186,626.73
3.	CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	\$7,086,989.88
4.	CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	\$6,788,022.16

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

5.	C.CAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$6,870,102.29
6.	ANTONELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$7,017,926.55
7.	INVESTIGACIONES PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ILAMATLAN SPR DE RL	\$6,240,842.82
8.	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRANSNACIONAL DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$6,299,904.30
9.	R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$6,687,372.05
10.	GRUPO CARSE IRRIGACION S.A. DE C.V.	\$8,062,126.58
11.	CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,967,400.95
12.	JOSE RODOLFO HARO CASTILLO	\$11,240,458.80
13.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	\$6,723,603.86
14.	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	\$7,133,025.34
15.	S&S GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$7,173,536.18
16.	HRMJ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$6,958,841.10
17.	CALLI INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$7,311,733.48
18.	IVAN VLADIMIR GOMEZ MARTINEZ	\$6,943,775.62
19.	CONSTRUCCION PROYECTOS Y TOPOGRAFIA ICB S.A. DE C.V.	\$6,805,079.92
20.	CYMAP S.A. DE C.V.	\$7,094,839.79
21.	CONSTRU SMART DE AMERICA S.A. DE C.V.	\$7,111,622.03
22.	FELIPE GONZALEZ FORTIER	\$7,700,861.17
23.	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	\$7,103,866.22
24.	ANTONIO ELISEO MORA CERDAN	\$6,663,175.98
25.	CONSTRUCTORA OLUSAN S.A. DE C.V.	\$7,283,327.94
26.	MARTHA RUIZ ROLDAN	\$6,937,552.12
27.	RAUL HERNANDEZ ALFONSO	\$6,852,447.83
28.	GRUPO TENEK CONSTRUCTOR DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,944,509.53
29.	CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	\$2,746,049.76

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

Con fundamento del artículo 43 fracción II de la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 44, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el numeral 9.1 fracción III de las bases de licitación ; De las proposiciones recibidas, se rubricó por separado el catálogo de conceptos y el programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, de todos los licitantes presentes en este acto, se eligió por los licitante, el representante de la empresa **ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.** el **ARQ. ALEJANDRO ARROYO CONTRERAS** Y por el servidor público designado por la convocante para presidir el acto, **ARQ. HUGO AGUILAR JIMENEZ.**

La copia firmada de esta acta, será considerada como **"acuse de recibo"** de la documentación entregada. Cabe mencionar que la falta de firmas no invalida el contenido de la presente acta.

Con base en un análisis detallado, se emitirá el fallo que será dado a conocer el día **01 de Agosto de 2019**, en la sala de juntas **"José Luis Poceros"** de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en: Torre unión sito en la avenida Vista hermosa número 5 fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz a las **10:00 hrs.**

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las **17:00 hrs** del día **19 de Julio de 2019.**

Este documento consta de 34 hojas, incluyendo el check list y lista de asistencia, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, así mismo, concluido este acto público se procederá a publicar esta acta en el portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Social www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/

POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
-------------------------------------	---------------	-------



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COLIO S.A. DE C.V.	ISRAEL SOSA SUAREZ	
CONSTRUCCIONES MYTRA S.A. DE C.V.	JORGE ERICK JUAREZ CAMACHO	
CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	ANTONIO SOTO ORTIZ	
CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	AGUSTIN JAIMES GARCIA	
C.CAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	YORDI YASIEL GARCIA SANCHEZ	
ANTONELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SONIA INGRID ACOSTA GUTIERREZ	
INVESTIGACIONES PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ILAMATLAN SPR DE RL	VICTOR ANTONIO MALDONADO MEDEL	
CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRASNACIONAL DEL GOLFO S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO DIAZ GUZMAN	
R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	JORGE LUIS RODRIGUEZ CUEVAS	
GRUPO CARSE IRRIGACION S.A. DE C.V.	MARIANA CUETO RUIZ	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JESSICA PENELOPE ARROYO UTRERA	<i>[Handwritten signature]</i>
JOSE RODOLFO HARO CASTILLO	JOSE ROLFOLFO HARO CASTILLO	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	AMINADAB LOPEZ MARTINEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
S & S GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	ORLANDO FLORES DIAZ	
HRMJ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	DANIEL VELASCO VAZQUEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
CALLI INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	ALMA ELIA MARTINEZ MUNGUIA	<i>[Handwritten signature]</i>
IVAN VLADIMIR GOMEZ MARTINEZ	IVAN VLADIMIR GOMEZ MARTINEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
CONSTRUCCION PROYECTOS Y TOPOGRAFIA ICB S.A. DE C.V.	CITLALLIN FLORES CRESCENCIO	<i>[Handwritten signature]</i>
CYMAP S.A. DE C.V.	VICTOR ALONSO BUSTAMANTE	<i>[Handwritten signature]</i>

[Extensive handwritten blue ink signatures and scribbles are present throughout the page, particularly around the table and in the margins.]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

CONSTRU SMART DE AMERICA S.A. DE C.V.	FERNANDO BALDERAS ESQUIVEL	
FELIPE GONZALEZ FORTIER	FELIPE GONZALEZ FORTIER	
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	ALEJANDRO ARROYO CONTRERAS	
ANTONIO ELISEO MORA CERDAN	JAVIER TORRES VAZQUEZ	
CONSTRUCTORA OLUSAN S.A. DE C.V.	CARLA BASURTO QUIRARTE	
MARTHA RUIZ ROLDAN	AMERICA CITLALLI ROLDAN ARROYO	
RAUL HERNANDEZ ALFONSO	Yael ENRIQUE REYES PEREA	
GRUPO TENEK CONSTRUCTOR DEL VALLE S.A. DE C.V.	RODOLFO UGALDE GUERRA	
CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	FERNANDO CASTRO DORANTES	

POR LA CONVOCANTE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMICV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE
TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN,
TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"**

ÁREA	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA.	ARQ. HUGO AGUILAR JIMENEZ	
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	L.A.E. DARI HERNANDEZ ARAUJO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURÍDICA	LIC. GUSTAVO ROSALES PULIDO	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
ARQ. MARISOL LARA GRAJALES	

..... **FIN DEL DOCUMENTO**

(This section contains numerous handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble at the bottom center and several illegible signatures scattered throughout the page.)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

SEDESOL-DGMCV-LP 14/2019/PISO FIRME

LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE/TELEFONO	FIRMA
1 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMO S.A de C.V.	ING. ISRAEL SOSA SUNZEL	
2 Construcciones Mytra S.A de C.V.	Jorge Erick Juárez Camacho 2229130275	
3 Constructora Akab S.A de C.V.	Antonio Soto Ochoa 2281080819	
4 Construcciones Pade S.A de C.V.	Ing. Agustín Salinas García 2281935950	
5 C.CAM Constructora SA DECV	Yordi Yasiel García Sánchez 2282217204	
6 ANTONELLA CONSTRUCCIONES SA DECV	Sonia Ingrid Acosta Cutileréz 2281057111 Representante	
7 Investigaciones Proyectos Productivos de Ixcamaxtlan SPZ de RL	Victor Antonio Maldonado Medel 2287545847 Representante	
8 CONSORCIO CONSTRUCTOR INDUSTRIAL TRANSPACCIAL DEL GOLFO, SA DE CV	Luis ANTONIO DIAL GUZMAN 2295214077	
9 RZ Gerencia de Proyectos SA DE CV	JOSE LUIS RODRIGUEZ CUEVA 2281548858	
10 GRUPO CARSE IRRIGACION SA DE CV	Arq. Mariana Ceto Ruiz 2293934520	
11 CRUZ LANDA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	Jessica Penelope Arroyo Utrera.	
12 José Rodolfo Haro Castillo	José R. Haro Castillo 782897971	

Handwritten numbers 1 through 12 on the left margin, some with checkmarks or other marks.

Handwritten signatures and initials on the right margin, corresponding to the rows in the table.

Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE/TELEFONO	FIRMA
13 Proyectos y Construcciones AREMA S.A de C.V.	Arq. Aminadab Lopez Martinez	
14 Lómim Sermiento Hce	Lónim Sermiento Hce 2781162619	
15 S.R.S. GRUPO CONSTRUCTORES DEL GOLFO SA DE CV.	Arq. Orlando 2321122668	
16 HRM1 CONSTRUCTORA E INMOBILIARI S.A. DE C.V.	Ing. Daniel Velasco Vasquez 2282134427	
17 Calli Ingenieria Civil S.A de C.V.	Alma Elia Martinez Murguia 2288462623	
18 INAH VLADIMIE GÓMEZ MARTINEZ.	Arq. JUAN V. GÓMEZ MTZ 22 81 775208	
19 Construcción Proyectos y Topografía ICB SA de CV	LC. Citlallin Flores Crescencio 2281225145	
20 CYMAP SA de CV	Victor A. Bustamante 2821245031	
21 Constro smart de america SA de C.V.	Fernando Baldero Espinal 921 110 4175	
22 FELIPE GONZALEZ FORTIER	Felipe Gonzalez Fortier 92216 49584	
23 Arquitectos constructores constructoras de CV	Alejandro Arroyo 22 88606077	
24 Arq. Antonio Eliseo Mora Cerdán	Javier Torres Vázquez 22 81955392	



LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE/TELEFONO	FIRMA
25	Constructora OLWAN SA DE CV	Carla Basurto 2283043887	
26	Martha Ruiz Roldán	América Citlalli Roldán Araya 2821033566	
27	Raul Hernandez Alfonso	Yael Enrique Reyes Perez 2282663659	
28	Grupo TENER constructor del Valle S.A. de CV	Eduardo Rodolfo Valde Guerra 2321351314	
29	Taller de Construcciones SA de CV	Ar. Guillermo Morales Lopez 2231821979	
30	Corporativo Miami	7661003254 Lic. Ferrnando Castro	

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'G' and various scribbles.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'B' and various scribbles.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

[Handwritten mark]

SEDESOL-DGMCV-LP 14/2019/PISO FIRME

LISTA DE ASISTENCIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. MARISOL LARA GRAJALES	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	<i>[Signature]</i>
LIC. GUSTAVO ROSALES PULIDO	DIRECCIÓN JURÍDICA	<i>[Signature]</i>
LAE. Dari Hernandez Araujo	Unidad Admra	<i>[Signature]</i>
DR. NUBO AGUILAR VILLANER	DEPTO. ADJUDICACION Y CONTRATACION DE BIENES	<i>[Signature]</i>

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Large handwritten signatures at the bottom of the page]



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



SEDESOL
Desarrollo Social

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTÉPEL, TAMILIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

CHECK LIST

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES								
	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA									
DA-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES

A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que derivan de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en el artículo 52 de La Ley, y que por su conducta no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o por la Comptrollería General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el contrato.

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral y/o física manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representante.

Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación. (NO APLICA)

Declaración de integridad mediante la cual los licitantes manifiestan que por sí mismos, o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar cualquier medida que altere las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTÉPEL, TAMILIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK LIST	
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES												
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO												
DT-1	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. Si el proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y los planos, el tipo de materiales, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, lo proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-2	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las modificaciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los mismos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	El Licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la dirección, administración y ejecución de obra en la industria pública y/o privada, debiendo cumplir lo siguiente:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y académica de las personas que se subcontratarán, así como carta compromiso de dichas empresas. (Para el caso de pruebas de laboratorio de concreto, estos deberán de estar acreditados por la EMA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de haber resultado ganador.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPEL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

DT	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	
		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-7	Cuando se requiere de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8	Convenio privado de participación conjunta (Consortio)	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9	Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10	Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).															
DT-11A	LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B	LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11C	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-12	Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-13	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-14	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-15	Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME -CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, HONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional de la mano de obra local	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO										
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes reembolsos y costos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-E	Análisis de indirectos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-F	Análisis de financiamiento, incluir el indicador económico utilizado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-1-H	Análisis del factor de sobre costo.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nominal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2D	Explosión de insumos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta.									
Formato DE-2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción) suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPEL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTPEC"

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	CHECK LIST											
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE		
DE-3	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calculado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A	Dicho programa corresponde al personal a costo directo , requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B	Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción). Nota 1: en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C	Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo . En el programa se colocarán los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D	Dicho programa corresponde al personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (incluido de campo).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA													
DF-1A	Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018 , los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, documentado por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente) la falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desahucio.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B	FORMATO DE CARTA DE LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional) Es una carta opcional y esta relacionada con el documento DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATIPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES										CHECK LIST			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA	PRESENCIA
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA														
DA-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO	PRESINIO
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO															
DT-1	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referidas al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante los hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-2	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada administración de los mismos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	El licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la dirección, administración y ejecución de obra en la industria pública y/o privada, debiendo cumplir lo siguiente:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán, así como carta compromiso de dichas empresas. (Para el caso de pruebas de laboratorio de concreto, estos deberán de estar acreditados por la ENVA).	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, especificado si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se disponda de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMOAPAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHIMAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPEZINTLA Y CHICONTEPEC"

CHECK LIST

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the top left, a signature at the top right, and several signatures at the bottom of the page.

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GORSTIZA, CITLALTÉPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-7	Cuando se requiere de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8	Convenio privado de participación conjunta (Consortio)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9	Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10	Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11	Listado de ítemos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).																
DT-11A	LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B	LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11C	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-12	Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos divididos en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-13	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-14	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-15	Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATPEC, CHINAMPA DE GORSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional ofertado de la mano de obra local.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONOMICO																	
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-E	Análisis de Indirectos	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-F	Análisis de financiamiento, incluir el indicador económico utilizado.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-H	Análisis de factor de sobre costo.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nómina.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2D	Exposición de insumos.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta.																
Formato DE 2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción) suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE 2B	De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE 2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivos unidades de medición y sus importes (con montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DSMVCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPEL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DE-3	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocatoria, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A	Dicho programa corresponde al personal a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B	Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción). Nota 1. en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C	Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo. En el programa se colocaran los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D	Dicho programa corresponde al personal técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (Indicador de campo)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA																
DF-1A	Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente) la falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desechamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B	FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Esta obra opcional y está relacionado con el documento DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
 SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPEZINTILTA Y CHICONTEPEC"

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES										
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA											
DA-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page]

[Large handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	CHECK LIST										
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO												
DT-1	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado, al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante los hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación armamento que, en su caso, la proporcionara la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-2	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que eslabozca la convocante.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	Los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuchián con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	El licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la dirección, administración y ejecución de obra en la industria pública y/o privada, debiendo cumplir lo siguiente:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratara acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán, así como carta compromiso de dichas empresas. (Para el caso de pruebas de laboratorio de concreto, estos deberán de estar acreditados por la ENVA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispone de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. (Incluyendo de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
 SEDESOL-DGMCV-LP-142019/PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHIMAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALÍN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-7 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8 Convenio privado de participación conjunta (Consorcio)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9 Carta de conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10 Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).													
DT-11A LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11C LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-12 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes, las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-13 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-14 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-15 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DGMCV-LP-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATEPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPEL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional tecnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional (grado de la mano de obra local)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
C) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO															
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-E	Análisis de Indirectos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-F	Análisis de financiamiento, incluir el indicador económico utilizado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE1-H	Análisis del factor de sobrecosto.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nominal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE-2D	Explosión de insumos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la programación														
Formato DE-2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción) suministrados por el contratista con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar con sus respectivas unidades de medición y sus importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Formato DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Formato DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-06MVCV-LF-14/2019/PISO FIRME "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TEMPOAL, TANTOYUCA, CHONTLA, IXCATIPEC, CHINAMPA DE GOROSTIZA, CITLALTEPETL, TAMALIN, TEPETZINTLA Y CHICONTEPEC"

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DE-3	Catálogo de conceptos: conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendariando y cuantificando conforme a los periodos determinados por la convocatoria, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A	Dicho programa corresponde al personal a costo directo requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B	Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción) Nota 1 en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C	Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo. En el programa se colocarán los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D	Dicho programa corresponde al personal técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (función de campo)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA														
DF-7A	Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, abilitado por elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente) la falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desechamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B	FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Esta será opcional y está relacionado con el documento DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI