



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos del proceso ICTP/08/2019/ TECHO FIRME con Número de Obra: 05072019000004

Con fundamento en el Artículo 39 fracción VIII, Art. 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Art. 34 Párrafo I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Se celebra a las 09:00 horas del día 03 de Julio de 2019, reunidos en el acceso principal del Palacio Municipal, del municipio de, XALAPA la Visita al Sitio donde se realizarán los trabajos relativos a la Obra: "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE XALAPA, COATEPEC E IXTACZOQUITLAN".

El representante de la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, quien se identifica con su oficio de comisión y cuyo nombre se menciona a continuación, certifica la visita al sitio de la realización de los trabajos en conjunto con un enlace (Sembrador, Guía de la Visita) y los representantes de las Empresas Constructoras que están participando en la ICTP/08/2019/ TECHO FIRME 05072019000004 relativa a la obra objeto de la presente Constancia:

ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ
Representante de la DGMCV.

C. _____
Sembrador.
Guía de la visita

La Visita al Sitio de realización de los trabajos, inició con los siguientes licitantes:

- 1.- Omar Castillo Landa representante de DARECAF
- 2.- Abelardo Córdoba Domínguez representante de GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
- 3.- Isaias Saavedra Rendón representante de Grupo Constructor Garey. (Garey Building Group S.A.S. de C.V.)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos de ICTP/08/2019/TECHO FIRME con
Número de Obra: 05072019000004

PREGUNTAS

ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ

Representante de la DGMCV.

C. _____

Sembrador

Guía de la Visita.

La Visita al Sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los licitantes asistentes y formularon las siguientes preguntas:

1.- En el concepto ALB-01 dice enrase de muro de 40 cm. con tabique o block . ¿Con cual se debe realizar el analisis del precio?
Grupo Corporativo Impacto, Ingenieria y Proyectos S.A. de r.v.

2.- _____

3.- _____

4.- _____

5.- _____



El objetivo de la visita es que los licitantes analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de los trabajos.

Los licitantes declaran haber efectuado la visita de inspección en el sitio donde se ejecutará la obra y que conocen todos los factores que intervendrán en su realización.

Una vez concluido el recorrido, se cita a los licitantes para realizar una junta de aclaraciones el día **05 de julio de 2019** a las **11:00** horas, en la sala de juntas José Luis Poceros Luna de la SEDESOL.

Previa lectura y estando de acuerdo todos los asistentes, se firma la presente para los fines legales que le sean inherentes a las 10 horas con 50 minutos del mismo día de su inicio.

POR LA SECRETARÍA:

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ a Representante de la DGMCV	
C. _____ Sembrador guía de la visita.	

POR LAS EMPRESAS:

NOMBRE	FIRMA
c. <u>Omar Castillo Land.</u> <u>DARBCAF</u> Representante de la empresa	
c. <u>Abelardo Córdoba Domínguez.</u> <u>Grupo Corporativo Impacto, Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V.</u> Representante de la empresa	
c. <u>Isaias Saavedra Rendón</u> <u>Grupo Constructor Gary (Gary Building Group) S.A.S de C.V.</u> Representante de la empresa	
C. _____ Representante de la empresa	

-----FIN DE LA CONSTANCIA-----