



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos del proceso SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-005/19. (NUM. OBRA: 05072019200012, 05072019200029)

Con fundamento en el Artículo 39 fracción VIII, Art. 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Art. 34 Párrafo I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Se celebra a las 11:00 horas del día 24 de Julio de 2019, reunidos en el acceso principal del Palacio Municipal, del municipio de FORTIN, la Visita al Sitio donde se realizarán los trabajos relativos a la Obra: "SUPERVISION EXTERNA DE CUARTO DORMITORIO Y PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE CHOCAMAN, LA PERLA, ATZACAN, ALPATLAHUAC, COSCOMATEPEC, RAFAEL DELGADO, TLILAPAN, FORTIN Y CÓRDOBA." -----

El representante de la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, quien se identifica con su oficio de comisión y cuyo nombre se menciona a continuación, certifica la visita al sitio de la realización de los trabajos en conjunto con un enlace (Sembrador, Guía de la Visita) y los representantes de las Empresas Constructoras que están participando en la SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-005/19. (NUM. OBRA: 05072019200012, 05072019200029) relativa a la obra objeto de la presente Constancia:

ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ
Representante de la DGMCV.

C. _____
Sembrador.
Guía de la visita

La Visita al Sitio de realización de los trabajos, inició con los siguientes licitantes:

- 1.- Adriana Fadinelli Bretón representante de Constructora Cellco S.A. de C.V.
- 2.- Josue Ramirez Hernandez representante de Constructora Inmobiliaria PERLO S.A. de C.V.
- 3.- _____ representante de _____
- 4.- _____ representante de _____
- 5.- _____ representante de _____



El objetivo de la visita es que los licitantes analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de los trabajos.

Los licitantes declaran haber efectuado la visita de inspección en el sitio donde se ejecutará la obra y que conocen todos los factores que intervendrán en su realización.

Una vez concluido el recorrido, se cita a los licitantes para realizar una junta de aclaraciones el día **25 de julio de 2019** a las **16:30** horas, en la sala de juntas José Luis Poceros Luna de la SEDESOL.

Previa lectura y estando de acuerdo todos los asistentes, se firma la presente para los fines legales que le sean inherentes a las 11 horas con 35 minutos del mismo día de su inicio.

POR LA SECRETARÍA:

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ a Representante de la DGMCV	
C. _____ Sembrador guía de la visita.	

POR LAS EMPRESAS:

NOMBRE	FIRMA
C. <u>Adriana Fadanelli Bretón</u> Representante de la empresa Constructora Cellico SA de CV.	
C. <u>José Ramírez Hernández</u> Representante de la empresa Inmobiliaria y Constructora PERLO SA DE CV Constructora Inmobiliaria PERLO SA DE CV	
C. _____ Representante de la empresa	
C. _____ Representante de la empresa	

-----FIN DE LA CONSTANCIA -----



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos de SEDESOL-DGMCV-ICTP-SROP-005/19. (NUM. OBRA: 05072019200012, 05072019200029)

PREGUNTAS

ARQ. ABRIL ANDRADE VELASQUEZ
Representante de la DGMCV.

C. _____
Sembrador
Guía de la Visita.

La Visita al Sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los licitantes asistentes y formularon las siguientes preguntas:

1.- *No se tiene un catalogo de concepto de los trabajos. Construcción e Instalacion Placa solar de cu.*

2.- _____

3.- _____

4.- _____

5.- _____

cuando