

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA
LICITACIÓN N° SEDESOL-DGMCV-ICTP-10-2019/ TECHO FIRME
ACTA DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°
SEDESOL-DGMCV-ICTP-10-2019/ TECHO FIRME, RELATIVA A LA “CONSTRUCCIÓN
DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLÁN Y POZA RICA DE HIDALGO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”.-----

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **14: 00 HORAS** DEL DÍA **11 DE JULIO DEL 2019**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 PÁRRAFOS I,II Y III Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 43, 44, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y, ACORDE CON LO DISPUESTO EN LOS OFICIOS DE INVITACIÓN GIRADOS A LAS EMPRESAS PARA EL CONCURSO N° **SEDESOL-DGMCV-ICTP-10-2019/TECHO FIRME**, SE REUNIERON EN EL AREA DE SUPERVISORES DEL EDIFICIO AIEVAC DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL SITIO QUE OCUPA EN LA AVENIDA VISTA HERMOSA NÚMERO 5, FRACCIONAMIENTO VALLE RUBÍ ÁNIMAS DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.-----

EN PRESENCIA DE LOS MISMOS, SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE CONSTATÓ QUE LAS EMPRESAS ABAJO SEÑALADAS PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN EN SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO EN FORMA INVOLABLE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES, PROCEDIENDOSE A SU APERTURA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE REFERENCIA.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE QUIENES LAS REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE VERIFICARON EN FORMA CUANTITATIVA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, CONSTATÁNDOSE QUE ESTAS CUMPLIERAN CON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -----



EMPRESA CONCURSANTE	OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA TRES HERMANOS S.A DE C.V.	Presentó los documentos técnicos que integran la carpeta de propuesta. Folio 000001 al 000132 y 000001 al 000376. Presentó los documentos que integran la carpeta legal y financiera. Folio 000001 al 000132; 000001 al 000034 y 000035 al 000080 Presentó los documentos que integran la carpeta económica. Folio 000001 al 000012 ^a y 000013 al 000061 Presenta Tarjetón de Padrón de Contratistas de Sefiplan vencido.
GRUPO CONHEVI S.A. DE C.V.	Presentó los documentos técnicos que integran la carpeta de propuesta. 00000001 al 00000032 y 00000050 al 00000245. Presentó los documentos que integran la carpeta legal y financiera, Folio 00000294 al 00000310; 00000318 al 00000417 y 00000033 al 00000049. Presentó los documentos que integran la carpeta económica Folio 00000246 al 00000293
GRUPO H & C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presentó los documentos técnicos que integran la carpeta de propuesta. Folio.00000070 al 00000099, 1 hoja sin folio y 00000100 al 00000191. Presentó los documentos que integran la carpeta legal y financiera. Folio 00000000 al 00000030; 00000031 al 00000069 y 0000239 al 00000330. DA-4 no presenta identificación oficial. Presentó los documentos que integran la carpeta económica. Folio 00000193 al 00000238.
HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Presentó los documentos técnicos que integran la carpeta de propuesta. Folio 0000063 al 00000097, 2 hojas sin folio; 00000098 al 00000103, 1 hoja sin folio; 00000104 al 00000223 y 00000000 al 00000030. Formato DT-9, DT-11A DT-11B, DT-11C, DT-12, DT-13, DT-14, DT-15, DT-16, DE-1, DE-2A, DE-2B, DE-2C, DE-3, DE-4, DE-5A, DE-5B, DE-5C Y DE-5D Sin firma. Presentó los documentos que integran la carpeta legal y financiera. Folio 00000031al 00000062 y 00000270 al 00000338. Formato DA-4 no presenta identificación oficial. Presentó los documentos que integran la carpeta económica. Folio 00000224 al 00000226, 1 hoja sin folio y 00000227 al 00000269.



ACTO SEGUIDO, SE RATIFICARON LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CON MONTOS TOTALES DE OBRA POR EL C. CARLOS GUERRERO ARTEAGA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GRUPO H & C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.A. DE C.V., DESIGNADO POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, PROCEDIENDOSE A CONTINUACIÓN A DAR LECTURA DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, DÁNDO COMO RESULTADO LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PROPUESTA - TÉCNICA ECONÓMICA SIN IVA	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA TRES HERMANOS S.A DE C.V.	\$ 4,559,690.67	Arq. Enoc Velázquez Jiménez	
GRUPO CONHEVI S.A. DE C.V.	\$ 5,525,828.30	C. José Luís Hernández Violante	
GRUPO H & C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$ 5,540,852.15	C. Carlos Guerrero Arteaga	
HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 5,543,171.41	C. Edgar Jerez Vera.	

FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR EN SU RECEPCIÓN PROTOCOLARIA, SON RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA, PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO CONFORME AL PRESUPUESTO BASE.-----

POR ESTE CONDUCTO, SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE EL DICTÁMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE FALLO SERÁ EL **26 DE JULIO DE 2019** A LAS 09:00 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.-

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES A LA MTRA. ARQ. LUZ ELENA RANGEL MONTALVO, DIRECTORA GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA, ASÍ COMO




3



AL LIC. LUIS MARTIN LEZAMA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LIC. ANDREA KARINA HERNÁNDEZ AGUIRRE, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **16:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL FINAL DE ESTA QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL.

CABE MENCIONAR QUE LA FALTA DE FIRMAS NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA.

POR LA SECRETARÍA



NOMBRE	FIRMA
<p>Mtra. Arq. Luz Elena Rangel Montalvo Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda</p>	
<p>Lic. Luis Martin Lezama Hernández Representante de la Unidad Administrativa</p>	
<p>Lic. Andrea Karina Hernández Aguirre. Representante de la Dirección Jurídica</p>	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<p>Arq. Francisco Marín Preza Representante del Órgano Interno de Control</p>	
--	---

-----**FIN DEL ACTA**-----

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN SEDESOL-DGMCV-ICTP-10-2019/ TECHO FIRME QUE CUENTA CON 14 FOJAS UTILES EN UNA SOLA DE SUS CARAS.




ICTP 10/2019/TECHO FIRME
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO
CHECK LIST

PARTE # I- DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN (LEGAL/ADMINISTRATI VA)	HERLEN GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONTEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DA-1) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;	SI	SI	SI	SI				
(DA-2) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en el artículo 62 de La Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública ni por la contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;	SI	SI	SI	SI				
(DA-3) Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el contrato;	SI	SI	SI	SI				
(DA-4) COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;	SI NO PRESENTE IDENTIFICACIÓN OFICIAL	SI	SI	SI NO PRESENTE IDENTIFICACIÓN OFICIAL				
(DA-5) Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada;	SI	SI	SI	SI				
(DA-7) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES;	SI	SI	SI	SI				
(DA-8) INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.	SI	SI	SI	SI				
(DA-9) ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.	SI	SI	SI	SI				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



ICTP 10/2019/TECHO FIRME
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE #1- DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN (LEGAL/ADMINISTRATI VA)	HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONHEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
DF-1A Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente, la falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desechamiento.	SI	SI	SI	SI				
DF-1B FORMATO DE CARTA DE LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional)	SI	SI	NO	SI				
Cedula, padrón de contratistas y oficio de facultades al representante legal.	SI	SI	SI	SI	SE DEBERÁ VERIFICAR LA VIGENCIA DE LA CÉDULA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.			
DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos.	SI	SI	SI	SI				
DI-2 Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del anticipo otorgado.	SI	SI	SI	SI				
DI-3 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.	SI	SI	SI	SI				
DI-4 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.	SI	SI	SI	SI				
DI-5 Anexo "PCF". - Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos ejecutados.	SI	SI	SI	SI				
DI-6 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, el licitante que resulte adjudicado el contrato deberá presentar un escrito libre en el cual manifieste la estratificación de la empresa que representa, en términos del Artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	SI	SI	SI	SI				

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]



ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE IV. DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE TÉCNICA	HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONHEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DT-1) MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL PROYECTO DE CONTRATO, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.	SI	SI	SI	SI				
(DT-2) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.	SI	SI	SI	SI				
(DT-3) LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.	SI	SI	SI	SI				
(DT-4) EL LICITANTE DEBE TENER EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA EN LA INDUSTRIA PUBLICA Y/O PRIVADA, DEBIENDO CUMPLIR LO SIGUIENTE:	SI	SI	SI	SI				

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE IV: DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE TÉCNICA	HERLEN GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD- ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DT-5) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN, ASÍ COMO CARTA COMPROMISO DE DICHAS EMPRESAS.	SI	SI	SI	SI				
(DT-6) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.	SI	SI	SI	SI				
(DT-7) CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	SI	SI	SI	SI				
(DT-8) CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (CONSORCIO)	SI	SI	SI	SI				
(DT-9) CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT10) ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.	SI	SI	SI	SI				

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.



ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE IV. DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE TÉCNICA		HERLEY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONHEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
		ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DT-11) LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIEN EN EN LA INTEGRACI ÓN DE LA PROPUEST A, CON LA DESCRIPC IÓN Y ESPECIFIC ACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICAND O LAS CANTIDAD ES A UTILIZAR Y SUS RESPECTI VAS UNIDADES DE MEDICIÓN. (SIN MONTOS).	DT-11A LISTADO DE MATERIAL ES (INCLUYEN DO LOS DE CONSTRU CCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACI ÓN PERMAN ENTE QUE INTERVIEN EN EN LA INTEGRACI ÓN DE LA PROPUEST A	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
	DT-11B LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIEN E EN LA INTEGRACI ÓN DE LA PROPUEST A	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
	DT-11C LISTADO DE MAQUINAR IA Y EQUIPO DE CONSTRU CCIÓN QUE INTERVIEN EN EN LA INTEGRACI ÓN DE LA PROPUEST A	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT-12) PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR (SIN MONTOS).		SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT-13) PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADA EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS (SIN MONTOS).		SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT-14) PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO TIPO Y CARACTERÍSTICAS (SIN MONTOS).		SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT-15) PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS (SIN MONTOS).		SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORULLO

ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE IV. DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE TÉCNICA	HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO GONHEV, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZAD ORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DT-16) PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS).	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI				
(DT-17) CARTA COMPROMISO PARA GARANTIZAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL OFERTADO DE LA MANO DE OBRA LOCAL.	SI	SI	SI	SI				



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO


PARTE V: CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN PARTE ECONÓMICA	HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO COMEVA, S.A. DE C.V.	GRUPO H&O INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.			
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DE-1) ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS:	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-2) LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA:	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
DE-2A DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE (INCLUYENDO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION) SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
DE-2B DE CATEGORIAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



ICTP 10/2019/TECHO FIRME

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE TIHUATLAN Y POZA RICA DE HIDALGO

PARTE V. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN PARTE ECONÓMICA	HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONHEVI, S.A. DE C.V.	GRUPO H&C INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.			
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
(DE-3) CATALOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE;	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-4) PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA;	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-5A) DICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA).	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-5B) DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-5C) DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO. EN EL PROGRAMA SE COLOCARÁN LOS MATERIALES CONFORME A LA FECHA DE UTILIZACIÓN.	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			
(DE-5D) DICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (INDIRECTO DE CAMPO).	SI SIN FIRMA	SI	SI	SI			