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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA VIVIENDA

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO SEDESOL-DGMCV-ADJ-11/2019

RELATIVA A LA:
“CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA,
FORTIN, CARRILLO PUERTO, AMATLAN DE LOS REYES Y YANGA”

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 14:15 horas del dia 02 de septiembre
de 2019, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados, se reunieron
en las oficinas de la Direccion General de Mejoramiento a las Condiciones de la
Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, ubicada en la Avenida Vista Hermosa nimero 7, Fraccionamiento Valle
Rubi Animas, Codigo Postal 91190, Xalapa, Veracruz, la persona moral y
funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta,
con el objeto de dar a conocer el fallo correspondiente, de acuerdo a los siguientes:

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

Fundan el presente fallo para la realizacién de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 1, 4, 27 y 28 fracciones |, Ill, V de la Ley Orgénica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz; articulos 2 fraccién 1, 34 fraccién 11, 44, 45, 46y
47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; articulo 54 de su Reglamento; articulo 9 BIS del
Cddigo Financiero para el Estado de Veracruz; articulos 21, 22, 23 y 25 de los
Lineamientos para el Control y la Contencién del Gasto Publico en el Estado de
Veracruz de fecha 11 de Febrero de 2019 articulos 27 y 39 de los Lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010 de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y; articulos 59, 60, 61y
62 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para el ejercicio 2019. La Secretaria de Desarrollo Social, es una
Dependencia Centralizada del Poder Ejecutivo, responsable de coordinar en todo el
territorio del Estado, la politica de desarrollo social para el combate a la pobreza. Es
también la autoridad responsable en materia de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial, desarrollo regional, y de coordinar la politica publica de
vivienda, en términos de la Ley Numero 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
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Reglamento. La Secretaria de Desarrollo Social tiene competencia especial para
ejecutar obras de infraestructura social basica, y de normar y coordinar la prestacion
de servicios de asistencia publica y social, incluyendo el sistema estatal de
desarrolio humano y familiar, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social
y la Ley NUmero 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y sus disposiciones reglamentarias; asi como atender la
problematica de los pueblos y comunidades indigenas, conforme a las disposiciones
de la Ley NUmero 879 de Derechos y Culturas Indigenas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Que mediante Oficio SSE/D-0684/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el
Subsecretario de Egresos otorgd Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) No.
SSE/D-0684/2019 y Cartera de Programas y Proyectos de Inversion (CPPI) No.
CPPI-SEDESOL-R-00152-19, con numeros de obra 05072019000035 Yy
05072019000036 para la “CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE CORDOBA, FORTIN, CARRILLO PUERTO, AMATLAN DE LOS
REYES Y YANGA”, con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2019
(FISE). Cumpliendo asi con lo dispuesto por los Articulos 8, 9 y 32 de los
Lineamientos para el Control y la Contencién del Gasto Publico en el Estado de
Veracruz de fecha 13 de marzo de 2012.

Por lo anterior expuesto en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulos 1, 4, 10 segundo parrafo, y 40 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, articulos 2 fraccion |, 34
fraccion lll, 44, 45y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; articulo 54 de su Reglamento;
articulo 9 BIS del Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz; articulos 8, 9, 32
de los Lineamientos para el Control y la Contencion del Gasto Publico en el Estado
de Veracruz de fecha 13 de marzo de 2012; articulos 27 y 39 de los Lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010 de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y; articulos 59, 60, 61 y
62 del Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para el gjercicio 2019.

Una vez valorados los aspectos técnicos y econdmicos de las proposicion aceptada
para su revisioén detallada, y con el fin de elegir a favor del Gobierno del Estado, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a tiempo, calidad, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, se determina que la propuesta del participante
COMPLEMENTOS TECNOLOGICOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. es SOLVENTE, en
virtud que cumple con todos los requisitos solicitados en las indicaciones de
Invitacion, se considera solvente y sus costos se encuentran dentro de 10s
parametros de costos de la Direccion, asi como resulta conveniente para el Estado
en criterios de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, por lo que se considera
procedente adjudicar el contrato correspondiente de la presente Invitacion por un
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importe de $11,401,728.45 (once millones cuatrocientos un mil setecientos
veintiocho pesos 45/100 M.N.), mas $1,824,276.55 (un millén ochocientos
veinticuatro mil doscientos setenta y seis pesos 55/100 M.N.), correspondiente
al Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja un total de $13,226,005.00 (trece
millones doscientos veintiséis mil cinco pesos 00/100M.N.) con un periodo de
ejecucion de 75 dias naturales, con fechas programadas de inicio: 04 de octubre de
2019y de término: 17 de diciembre de 2019.

Se otorgara un anticipo correspondiente al 30% del importe total de la obra (IVA
incluido), por un monto de $3,967,801.50 (tres millones novecientos sesenta y
siete mil ochocientos un peso 50/100 M.N.).

Que la presente acta surte efectos de notificacién en formay por ello se compromete
y obliga al contratista a firmar el contrato respectivo, y se hace de conocimiento que
debera entregar la documentacion legal de su representada y presentarse a firmar
el contrato el dia 03 de octubre de 2019 a las 16:00 horas ante esta Direccion
General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, ubicada en la
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave enla
Avenida Vista Hermosa numero 7, Fraccionamiento Valle Rubi Animas, Codigo
Postal 91190, Xalapa, Veracruz.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 9 bis del Codigo Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el adjudicado debera presentar
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, la primera expedida por la
Direccion General de Recaudacion de la Secretaria de Finanzas y Planeacion, y la
segunda emitida por la pagina de Servicio de Administracion Tributaria respecto de
Impuestos Federales; las que deberan tener como maximo 30 dias de haber sido
expedidas.

De igual manera, el contratista debera entregar a la Direccién General de
Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, la garantia de cumplimiento del
contrato, de conformidad con los ordenamientos del articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, en caso de existir alguna
inconformidad respecto a los actos celebrados que contravengan lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el contratista debera presentarla ante el Organo de Control
de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y ante la Contraloria
General del Estado de Veracruz.
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El presente Falio es emitido por la Direccién General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda, de la Secretaria del Desarrollo Social del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, Representada por la Mtra. Arq. Luz Elena Rangel
Montalvo, en su caracter de Directora General de Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda, conforme a las atribuciones conferidas por el articulo 31 fraccion XIV
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social; el Ing. Jorge Retana
Ramirez, en su caracter de Subdirector de Control y Evaluacion de Obra y el Arq.
Hugo Aguilar Jiménez, Jefe del Departamento de Adjudicacién y contratacion de
Obra.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, se
cierra la presente acta a las 14:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando de
conformidad en todas sus fojas, al margen y al calce, las personas que intervinieron
en este acto de fallo de la Invitacién para la Adjudicacién Directa nimero SEDESOL-
DGMCV- ADJ-11/2019.

POR LA SECRETARIA
NOMBRE CARGO
AUTORIZO Directora General de
Mtra. Arq. Luz Elena Mejoramiento de las
Rangel Montalvo Condiciones de la
Vivienda
REVISO Subdirector de Control

Jorge Retana Ramirez y Evaluacioén de Obra

ELABORO Jefe del Departamento
Arq. Hugo Aguilar de Adjudicacién y o
Jiménez Contrataciéon de Obra il /,_/'
POR LAS EMPRESAS
COMPLEMENTOS TECNOLOGICOS DE VERACRUZ, S.A. o
DE C.V. & F
N . R £z
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