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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA VIVIENDA .

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO SEDESOL-DGMCV-ADJ-12/2019

RELATIVA A LA:
“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE
CHINAMPA DE GOROSTIZA Y CHONTLA”

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 15:15 horas del dia 02 de octubre de
2019, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados, se reunieron en
las oficinas de la Direccion General de Mejoramiento a las Condiciones de la
Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, ubicada.en la Avenida Vista Hermosa numero 7, Fraccionamiento Valle
Rubi Animas, Cdédigo Postal 91190, Xalapa, Veracruz, la persona moral y
funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta,
con el objeto de dar a conocer el fallo correspondiente, de acuerdo a los siguientes:

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

Fundan el presente fallo para la realizaciéon de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 1, 4, 27 y 28 fracciones |, Ill, V de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz; articulos 2 fraccién |, 34 fraccion 111, 44, 45, 46y
47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; articulo 54 de su Reglamento; articulo 9 BIS del
Cdbdigo Financiero para el Estado de Veracruz, articulos 21, 22, 23 y 25 de los
Lineamientos para el Control y la Contencién del Gasto Publico en el Estado de
Veracruz de fecha 11 de Febrero de 2019 articulos 27 y 39 de los Lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010 de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y; articulos 59, 60, 61y
62 del Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para el ejercicio 2019. La Secretaria de Desarrollo Social, es una
Dependencia Centralizada del Poder Ejecutivo, responsable de coordinar en todo el
territorio del Estado, la politica de desarrollo social para el combate a la pobreza. Es
también la autoridad responsable en materia de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial, desarrollo regional, y de coordinar la politica plblica de
vivienda, en términos de la Ley Numero 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sufl '
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Reglamento. La Secretaria de Desarrollo Social tiene competencia especial para
ejecutar obras de infraestructura social basica, y de normary coordinar la prestacion
de servicios de asistencia publica y social, incluyendo el sistema estatal de
desarrollo humano y familiar, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social
y la Ley Numero 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y sus. disposiciones reglamentarias, asi como atender la.
problematica de los pueblos y comunidades indigenas, conforme a las disposiciones
de la Ley Numero 879 de Derechos y Culturas Indigenas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Que mediante Oficio SSE/D-0684/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el
Subsecretario de Egresos otorgd Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) No.
SSE/D-0684/2019 y Cartera de Programas y Proyectos de Inversion (CPPI) No.
CPPI-SEDESOL-R-00152-19, con numeros de obra 05072019000018 para la
“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE
CHINAMPA DE GOROSTIZA Y CHONTLA”, con cargo al Fondo para la
Infraestructura Social Estatal 2019 (FISE). Cumpliendo asi con lo dispuesto por los
Articulos 8, 9 y 32 de los Lineamientos para el Control y la Contencién del Gasto
Publico en el Estado de Veracruz de fecha 13 de marzo de 2012.

Por lo anterior expuesto en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulos 1, 4, 10 segundo parrafo, y 40 de la Ley
Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; articulos 2 fraccion |, 34
fraccion lll, 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; articulo 54 de su Reglamento;
articulo 9 BIS del Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz, articulos 8, 9, 32
de los Lineamientos para el Control y la Contencion del Gasto Publico en el Estado
de Veracruz de fecha 13 de marzo de 2012; articulos 27 y 39 de los Lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010 de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y; articulos §9, 60, 61 y
62 del Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para el gjercicio 2019.

Una vez valorados los aspectos técnicos y econdmicos de la proposicion aceptada
para su revision detallada, y con el fin de elegir a favor del Gobierno del Estado, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a tiempo, calidad, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, se determina que la propuesta del participante
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR, S.A. DE C.V., es SOLVENTE,
en virtud que cumple con todos los requisitos solicitados en las indicaciones de
Invitacion, se considera solvente y sus costos se encuentran dentro de los
parametros de costos de Ia Direccion, asi como resuita mas conveniente para el
Estado en criterios de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, por lo que se
considera procedente adjudicar el contrato correspondiente de la presente
Invitacién por un importe de $6,488,330.67 (seis millones cuatrocientos ochenta
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y ocho mil trescientos treinta pesos 67/100 M.N.), mas $1,038,132.90 (un millén
treinta y ocho mil ciento treinta y dos pesos 90/100 M.N.), correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja un total de $7,526,463.57 (siete millones
quinientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 57/100 M.N.) con
un periodo de ejecucion de 88 dias naturales, con fechas programadas de inicio: 04
- de octubre de-2019 y de término: 30 de diciembre de 2019.

Se otorgara un anticipo correspondiente al 30% del importe total de la obra (IVA
incluido), por un monto de $2,257,939.07 (dos millones doscientos cincuenta y
siete mil novecientos treinta y nueve pesos 07/100 M.N.).

Que la presente acta surte efectos de notificacion en formay por ello se compromete
y obliga al contratista a firmar el contrato respectivo, y se hace de conocimiento que
debera entregar la documentacion legal de su representada y presentarse a firmar
el contrato el dia 03 de octubre de 2019 a las 16:30 horas ante esta Direccion
General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, ubicada en la
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la
Avenida Vista Hermosa numero 7, Fraccionamiento Valle Rubi Animas, Codigo
Postal 91190, Xalapa, Veracruz.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 9 bis del Cédigo Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el adjudicado debera presentar
constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, la primera expedida por la
Direccion General de Recaudacién de la Secretaria de Finanzas y Planeacion, y la
segunda emitida por la pagina de Servicio de Administracion Tributaria respecto de
Impuestos Federales; las que deberan tener como maximo 30 dias de haber sido
expedidas.

De igual manera, el contratista deberd entregar a la Direccion General de
Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, la garantia de cumplimiento del
contrato, de conformidad con los ordenamientos del articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, en caso de existir alguna
inconformidad respecto a los actos celebrados que contravengan lo dispuesto por

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el contratista debera presentarla ante el Organo de Control
de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y ante la Contraloria
General del Estado de Veracruz.

/
El presente Fallo es emitido por la Direccion General de Mejoramiento de I y{

Condiciones de la Vivienda, de la Secretaria del Desarrollo Social del Estado d Q

Esta hoja forma parte del Acta de Fallo = ] \)
Numero SEDESOL-DGMCV-ADJ-12/2019 -~

Hoja 3 de 4
//



VERACRUZ
BIERN( - SEDESOL VERA
i@) ELEST) o CRUZ

ME LLENA DE ORGULLG

Veracruz de Ignacio de Llave, Representada por la Mtra. Arq. Luz Elena Rangel
Montalvo, en su caracter de Directora General de Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda, conforme a las atribuciones conferidas por el articulo 31 fraccion XIV
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social; el Ing. Jorge Retana
Ramirez, en su caracter de Subdirector de Control y Evaluacion de Obra y el Arq.

Hugo Aguilar Jiménez, Jefe del Departamento de Adjudicacion y contratacion de
Obra.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, se
cierra la presente acta a las 15:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando de
conformidad en todas sus fojas, al margen y al calce, las personas que intervinieron
en este acto de fallo de la Invitacion para la Adjudicacién Directa nimero SEDESOL-
DGMCV- ADJ-12/2019.

POR LA SECRETARIA
NOMBRE CARGO
AUTORIZO Directora General de
Mtra. Arq. Luz Elena Mejoramiento de las
Rangel Montalvo Condiciones dela
Vivienda | )
REVISO Subdirector de Control ¥\

Jorge Retana Ramirez y Evaluacion de Obra " Y (

ELABORO Jefe del Departamento :
Arq. Hugo Aguilar de Adjudicacion y ~C
Jiménez Contratacion de Obra
POR LAS EMPRESAS
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COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR, S.A.
DE C.V.
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