



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**


Con fundamento en los artículos 37, 38 y 43 de la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30, 35, 41, 43, 44, 45 y 46, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo **las 11:00 horas del 19 de Julio de 2019**, en área de supervisores de AIEVAC de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en: avenida Vista hermosa número 5 fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz; domicilio de la convocante, se reunieron los servidores públicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto público de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública, mismo que fue presidido por la **Mtra. Arq. Nohemí Espinoza Debernardi**, servidor público designado por la convocante quien al inicio del mismo, se identificó con los participantes como el funcionario designado para llevar a cabo este evento; quien cuenta con facultades para presidir el mismo.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley y a lo establecido en las bases, se procedió a la recepción y apertura de las propuestas presentadas por los participantes, conforme a lo siguiente:

Nº	PARTICIPANTE EN ORDEN DE REGISTRO	HECHOS RELEVANTES
1	CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 33.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 341.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 171.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 34 al 107.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 123.</p>
2	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 2 al 93</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 4 al 578.</p>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 91.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 82.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 13.</p>
	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIEK S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 414 al 432</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 239 al 413.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 433 al 526.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 238.</p>
3		<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 20 al 164.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 165 al 218.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 219 al 234.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 235 al 260.</p> <p>Faltó de entregar documentos: DE-1B, DE-1E, DE-1F, DE-1G, DE-2B, DE-2D.</p>
4	MARTHA RUIZ ROLDAN	
5	RAUL HERNANDEZ ALFONZO	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio del 1 al 18.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio del 20 al 160.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 162 al 214.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 215 al 258.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 259 al 274.</p> <p>Faltó de entregar documentos: DE-1B, DE- 1C, DE-1E, DE-1F, DE-1G, DE-2B.</p>
6	GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 17</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 20 al 38.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 21 al 88.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 90 al 119.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria Folio 121 al 137.</p> <p>Faltó de entregar documentos: DE-1B,DE-1C, DE-1E, DE-1F, DE-1H, DE-1G, DE-2B, DE-2D.</p>
7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 621.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 530.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 959.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 874.</p>
8	POLICARPO CARVAJAL SANTAMARIA	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 20.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 21 al 412.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 413 al 502.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 503 al 549.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

9	JOSE RODOLFO HARO CASTILLO	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Sin Folio.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Sin Folio.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Sin Folio.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Sin Folio.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Sin Folio.</p> <p>Faltó de entregar documentos: DE-1E, DE-1F, DE-1G, DE-1H, DE-2B, DE-2D.</p>
10	INNOVACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 42.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 43 al 463.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 537 al 601.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 464 al 523.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 524 al 536.</p>
11	CICA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 98.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 99.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 22</p>
12	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LOS TUXTLAS S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 14.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		<p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 323.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 85.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 60.</p>
	ABEL LOPEZ MORALES	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 13.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 292.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 101.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 2 al 73.</p>
13	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 21.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 22 al 158.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 159 al 247.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 331 al 431.</p>
14	TAMARINDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 22.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 222.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 91.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 31.</p>
15		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



ME LLÉNA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		<p>SE EQUIVOCÓ DE LICITACION Y POR CONSIGUIENTE SE DESECHA LA PROPUESTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39, FRACCION XX, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 20</p>
16	R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 59.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 211.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 108.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 84.</p>
17	CONSTRUCCIONES GRUPO VERTICE S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 23.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 591.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 135.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 100.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 208</p>
18	FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 56.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 273.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		<p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Sin folio.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. 1 al 54.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Sin folio.</p>
	CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 14.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 15 al 449.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 95.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 96 al 193.</p>
19		<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 13 al 21.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 22 al 272.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 72.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 2 al 78.</p>
20	CONSTRUCTORA COSESUR S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 64.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 189.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 79.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 55.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. 1 al 70.</p>
21	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDROMEDA S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 64.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 189.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 79.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 55.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. 1 al 70.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

22	FELIPE GONZALEZ FORTIER	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 20.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 188.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 115.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Sin folio.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Sin folio.</p>
23	CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 19.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 102.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 55.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 1 al 39.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. 1 al 18.</p> <p>Faltó de entregar documentos: DE-1B, DE- 1C, DE-1D, DE-1E, DE-1-F,DE-1G,DE-1H, DE-2B, DE-2D</p>
24	CYMAP S.A. DE C.V.	<p>Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 9.</p> <p>Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 17.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 399 al 471.</p> <p>Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 108.</p>

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

		Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. 482
25	CEMAG CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y MAQUINARIA DEL GOLFO S.A DE C.V	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 9. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 261. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 273.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 45 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el servidor público **MTRA. ARQ. NOHEMÍ ESPINOZA DEBERNARDI** que presidió el presente acto, procedió a dar lectura de cada proposición de los importes totales de las propuestas sin IVA, cuyos montos se consignan a continuación:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN IVA
1.	CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	\$11,944,572.70
2.	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	\$12,009,852.49
3.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIEK S.A. DE C.V.	\$12,073,321.91
4.	MARTHA RUIZ ROLDAN	\$12,225,405.04
5.	RAUL HERNANDEZ ALFONZO	\$12,137,780.97
6.	GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$12,015,787.19
7.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	\$12,291,856.71
8.	POLICARPO CARVAJAL SANTAMARIA	\$13,638,389.84
9.	JOSE RODOLFO HARO CASTILLO	\$12,288,561.42
10.	INNOVACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$11,707,009.77
11.	CICA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	\$7,980,314.09



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



VERACRUZ
ME ELEVA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

12.	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LOS TUXTLAS S.A. DE C.V.	\$11,917,066.23
13	ABEL LOPEZ MORALES	\$11,756,908.73
14.	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	\$12,354,521.85
15.	TAMARINDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,122,303.12
16.	R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$11,421,242.66
17.	CONSTRUCCIONES GRUPO VERTICE S.A. DE C.V.	\$9,966,157.92
18.	FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$11,922,272.52
19.	CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	\$10,810,474.20
20.	CONSTRUCTORA COSESUR S.A. DE C.V.	\$12,255,917.68
21.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDROMEDA S.A. DE C.V.	\$11,934,970.27
22.	FELIPE GONZALEZ FORTIER	\$11,187,385.70
23.	CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	\$10,456,847.43
24.	CYMAP S.A. DE C.V.	\$12,975,816.41
25	CEMAG CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y MAQUINARIA DEL GOLFO S.A DE C.V	\$14,010,160.69

Con fundamento del artículo 43 fracción II de la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 44, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el numeral 9.1 fracción III de las bases de licitación; De las proposiciones recibidas, se rubricó por separado el catálogo de conceptos y el programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, de todos los licitantes presentes en este acto, se eligió por los licitante, el representante de la empresa **LONIM SARMIENTO HERNANDEZ** el **ING. LONIM SARMIENTO HERNANDEZ** Y por el servidor público designado por la convocante para presidir el acto, **MTRA. ARQ. NOHEMÍ ESPINOZA DEBERNARDI**.

La copia firmada de esta acta, será considerada como "acuse de recibo" de la documentación entregada. Cabe mencionar que la falta de firmas no invalida el contenido de la presente acta.

Con base en un análisis detallado, se emitirá el fallo que será dado a conocer el día **01 de Agosto de 2019**, en la sala de juntas "José Luis Poceros" de la Secretaría de



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

Desarrollo Social, ubicada en: Torre unión sito en la avenida Vista hermosa número 7 fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz a las **10:00** hrs.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las **14:00** hrs del día **19** de **Julio** de **2019**.

Este documento consta de 26 hojas, incluyendo el check list y lista de asistencia, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, así mismo, concluido este acto público se procederá a publicar esta acta en el portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Social www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/

POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	DAVID ROSAS CHONTAL	
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	JESUS VELA ALBAR	
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIEK S.A. DE C.V.	SEINE SARAI TORRES SERRA	
MARTHA RUIZ ROLDAN	AMERICA CITLALLI ROLDAN ARROYO	
RAUL HERNANDEZ ALFONZO	Yael Enrique Reyes Perea	
GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	SAHUIDANDA HERNANDEZ PEREZ	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

VERA
CRUZ

LA LENA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA S.A. DE C.V.	AMINADAB LOPEZ MARTINEZ	
POLICARPO CARVAJAL SANTAMARIA	ALFREDO SERGIO GONZALEZ PEREZ	
JOSE RODOLFO HARO CASTILLO INNOVACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	JOSE RODOLFO HARO CASTILLO JESSICA PENELOPE ARROLLO UTRERA	
CICA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	DANIEL MORALES GONZALEZ	
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LOS TUXTLAS S.A. DE C.V.	Yael SUAREZ CHAVIRA	
ABEL LOPEZ MORALES	JOSE DAVID PEREZ SALVADOR	
LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	LONIM SARMIENTO HERNANDEZ	
TAMARINDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GUILLERMO MORALES VARA	
R2 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	ROBERTO. CARLOS HERRERA AGUILAR	
CONSTRUCCIONES GRUPO VERTICE S.A. DE C.V.	ELISEO QUIROZ REYES	
FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ARMANDO CHIGO VENTURA	
CONSTRUCCIONES PADE S.A. DE C.V.	AGUSTIN JAIMES GARCIA	
CONSTRUCTORA COSESUR S.A. DE C.V.	ALMA ROSA SOTO ROMERO	
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDROMEDA S.A. DE C.V.	MIGUEL ENRIQUE AQUAVELLA FERRER	
FELIPE GONZALEZ FORTIER	GENARO HERNANDEZ HERNANDEZ	
CORPORATIVO NIDAMI S.A. DE C.V.	ALBERTO CARDENAS PEREZ	
CYMAP S.A. DE C.V.	MARICRUZ JUAREZ MARTINEZ	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social

VERA
CRUZ

MELINA DE ORGULLO

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS
MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"**

CEMAG CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y MAQUINARIA DEL GOLFO S.A DE C.V	LILIANA GAONA OLIVA	
---	---------------------	--

POR LA CONVOCANTE

AREA	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA.	MTRA. ARQ. NOHEMI ESPINOZA DEBERNARDI	
REPRESETANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	L.A.E. DARI HERNANDEZ ARAUJO	
REPRESETANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. EDGAR UTRERA LOPEZ	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
ARQ. FRANCISCO MARIN PREZA	

..... **FIN DEL DOCUMENTO**

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLÁN, COATZAACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES											
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA											
DA-1	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en el artículo 52 de La Ley, y que por su conducta no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública ni por la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el contrato;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
DA-5	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral y/o física manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación. (NO APLICABLE)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature that appears to read 'Muro Firme' and another that reads '1 de 14']

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES										
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO										
DT-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
DT-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom right and various marks throughout the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-7 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8 Convenio privado de participación conjunta (Consortio)	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10 Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).										
DT-11A LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11C LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-12 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-13 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-14 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-15 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional ofertado de la mano de obra local.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C) DOCUMENTACIÓN DE CARACTER ECONÓMICO											
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
DE1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI
DE1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI
DE1-E	Análisis de Indirectos	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
DE1-F	Análisis de financiamiento, incluir el indicador económico utilizado.	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
DE1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
DE1-H	Análisis de factor de sobrecosto.	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nómina.	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
DE-2D	Explosión de insumos.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta.										
Formato DE-2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción) suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
DE-3 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica;	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A Dicho programa corresponde al personal a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción). Nota 1: en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo. En el programa se colocarán los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D Dicho programa corresponde al personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (índice de campo).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA										
DF-1A Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente), la falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desechamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES (Opcional)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Esta será opcional y está relacionado con el documento DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-1-3/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
DA-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en el artículo 52 de La Ley, y que por su conducta no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública ni por la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el contrato;

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral y/o física manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada;

Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación. (NO APLICA)

Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes;

Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desahucio de la proposición.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DG/MCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES										
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO										
DT-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante

Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a adecuada administración de los mismos.

El Licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la dirección, administración y ejecución de obra en la industria pública y/o privada, debiendo cumplir lo siguiente:

Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán, así como carta compromiso de dichas empresas. (Para el caso de pruebas de laboratorios de concreto, estos deberán de estar acreditados por la EMA).

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, como sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DGIMCV-LP-132019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN CHECK LIST

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
DT-7	Quando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios deseados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8	Convenio privado de participación conjunta (Consortio)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9	Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10	Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11A	LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCION) Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B	LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11C	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-12	Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-13	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que interviendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-14	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-15	Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones across the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional ofertado de la mano de obra local.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO											
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-E	Análisis de indirectos	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-F	Análisis de financiamiento, incluir el Indicador económico utilizado.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
DE1-H	Análisis de factor de sobre costo.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nómina.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2D	Explosión de insumos.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta.										
Formato DE-2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGIMCV-LP-132019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
DE-3 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades crítica crítica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A Dicho programa corresponde al personal a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción). Nota 1: en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo. En el programa se colocarán los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D Dicho programa corresponde al personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (indirecto de campo).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA										
DF-1A Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá anexar cédula, identificación oficial vigente y certificación vigente). La falta de alguno de los documentos señalados, será causa de desechamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B FORMATO DE CARTA DE LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Esta será opcional y está relacionada con el documento DA-3										
DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA										

CHECK LIST

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA SEDESOL-DGCMV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	21	22	23	24	25	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA											
DA-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DA-9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
B) DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO											
DT-1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGNCV-LP-13/2019 MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MNATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		21	22	23	24	25	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
		PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
DT-2	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-3	Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-4	El Licitante debe tener experiencia y capacidad técnica en la dirección, administración y ejecución de obra en la industria pública y/o privada, debiendo cumplir lo siguiente:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-5	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán, así como carta compromiso de dichas empresas. (Para el caso de pruebas de laboratorios de concreto, estos deberán de estar acreditados por la EMA).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-7	Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-8	Convenio privado de participación conjunta (Consortio)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-9	Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación Pública Estatal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-10	Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11A	LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DT-11B	LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN

CHECK LIST

	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES	21	22	23	24	25	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
DT-11C	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-12	Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-13	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que interviendra directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-14	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-15	Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-16	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI					
DT-17	Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional ofertado de la mano de obra local.	SI	SI	SI	SI	SI					
G) DOCUMENTACION DE CARACTER ECONOMICO											
DE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.	SI	SI	SI	SI	SI					
DE1-B	Básicos o auxiliares de materiales	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-C	Básicos o auxiliares de mano de obra (cuadrillas)	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-D	Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-E	Análisis de indirectos	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-F	Análisis de financiamiento, incluir el indicador económico utilizado.	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-G	Análisis de utilidad propuesta.	SI	SI	NO	SI	SI					
DE1-H	Análisis de factor de sobre costo.	SI	SI	NO	SI	SI					
DE-2B	Análisis del factor de salario real, considerando la UMA, integrar o presentar la prima de riesgo de trabajo del IMSS y no incluir el 3% a la nomina.	SI	SI	NO	SI	SI					
DE-2D	Explosión de insumos.	SI	SI	NO	SI	SI					
DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta	SI	SI	SI	SI	SI					
Formato DE-2A	De los materiales y equipos de instalación permanente (incluyendo los materiales de construcción) suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes	SI	SI	SI	SI	SI					

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACATUCAN

CHECK LIST

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES		21	22	23	24	25	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
Formato DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que interviendrá directamente en la ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formato DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-3	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-4	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendariando y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5A	Dicho programa corresponde al personal a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de mano de obra).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5B	Dicho programa corresponde a la maquinaria y equipo de construcción a costo directo, requerido mensualmente para la ejecución total de los trabajos y/o servicios (explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción). Nota 1: en este formato se deben incluir los cargos por herramienta menor y equipo de seguridad que se utilicen en la ejecución de los trabajos y/o servicios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5C	Dicho programa corresponde a los materiales y equipos de instalación permanente a costo directo. En el programa se colocarán los materiales conforme a la fecha de utilización.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DE-5D	Dicho programa corresponde al personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos y/o servicios (indirecto de campo).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
D) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA CARPETA LEGAL Y FINANCIERA													
DF-1A	Declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2019. Para el caso de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, deberá presentar los estados financieros auditados mismos que deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado incluyendo las razones financieras, debiendo ser elaborados por Contador Público Certificado y en hoja membretada del Contador que contenga su domicilio y número telefónico. Deberá de anexar cédula, identificación oficial vigente y será causa de desachamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DF-1B	FORMATO DE CARTA DE LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Opcional) Esta será opcional y está relacionado con el documento DA-3.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the right side of the page.]



[Handwritten signature]

LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE/TELEFONO	FIRMA
1	Constructora AKAB S.A. de C.U.	Ing. David Rosas Chontal 2288474608	<i>[Signature]</i>
2	Arquitectos Constructores Contemporáneos S.A. de C.U.	Ing. Jerós Uela Alho 2282333701	<i>[Signature]</i>
3	Constructora e Inmobiliaria DIEK S.A de C.U.	C. Seime Surai Torres Serra 2281196165	<i>[Signature]</i>
4	Martho Ruiz Roldán	América Citelli Roldán Araya 2821033566	<i>[Signature]</i>
5	Raul Hernandez Alfonso	Ing. Yael Enrique Reyes Perez 2282663659	<i>[Signature]</i>
6	S&S GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A DE C.V Proyectos y Construcciones	ARQ. SAHUINDANDA HERNANDEZ PEREZ	<i>[Signature]</i>
7	ARENA S.A de C.U.	Arq. Aminadab Lopez Martinez	<i>[Signature]</i>
8	Policarpo Cervajal Santamaria	LAE. Alfredo Sergio Gonzalez Perez Ing. Rodolfo Haro Castillo	<i>[Signature]</i>
9	Josi Rodolfo Haro Castillo	7821897971	<i>[Signature]</i>
10	Inovaciones en la Construcción de México S.A de C.V	Jessica Penélope Arroyo Utrera 2282852494	<i>[Signature]</i>
11	Cica construcciones y arrendamientos s.a de c.v.	L.C. Daniel Morales González 9212692765	<i>[Signature]</i>
12	construcciones e ingeniería de los tuxtlas S.A de C.U	Yael Suarez Chauira	<i>[Signature]</i>



LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE/TELEFONO	FIRMA
13	Abel Lopez Morales	Jose David Perez Salvador 272 124 47 98	
14	LONIM SARMIENTO HERRERA	LONIM SARMIENTO HERRERA 2781162619	
15	Tamarindo Construcciones S de CV	Ara. Guillermo Morales Olvera 2281821974	
16	R2 Broncea de proyectos S. de CV	Roberto C. Herron Ayala 2283051017	
17	Construcciones grupo Vertice S.A. de C.V.	Eliseo Quirroz Reyes 9211230043	
18	FIGAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ARMANDO CHIGO VONTORA (294) 126 93 41	
19	Construcciones Pade S.A de C.V	Ing. Agustín Jaimez Garcia 2281935969	
20	Constructora COSESUR S.A. de C.V.	Alma Rosa Soto Romero 2281451647	
21	INMOBILIARIA y Construcciones ANDROALDA S.A de CV	ING. MIGUEL ENRIQUE ACQUAVELLA FERRER	
22	Felipe Gonzalez Fortes	Genaro Hernandez Hernandez	
23	Construcción NARANJA SA de CV	Carlos Alberto Pires Calero 7841169626	
24	Cymap Sa de CV	FRANCISCO JUAN RODRIGUEZ 2288352180	
25	CEWAG CONST. ETC. V MAP. DEL GOLFO SA DE CV.	LILIANA GARCIA OLIVA	

Liliana Guzmán Oliva

Recibi copia
19/07/2019

Recibi copia

Recibi copia


19/07/19

Recibi David Rojas
14/07/19

Recibi
19/07/19



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



19/07/19

VERACRUZ

SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA:
SEDESOL-DGMCV-LP-13/2019/MURO FIRME "CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN, COATZACOALCOS Y ACAYUCAN"

Recibi copia

Recibi copia
19/07/19

Con fundamento en los artículos 37, 38 y 43 de la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30, 35, 41, 43, 44, 45 y 46, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 11:00 horas del 19 de Julio de 2019, en área de supervisores de AIEVAC de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en: avenida Vista hermosa número 5 fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz; domicilio de la convocante, se reunieron los servidores públicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto público de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública, mismo que fue presidido por la Mtra. Arq. Nohemí Espinoza Debernardi, servidor público designado por la convocante quien al inicio del mismo, se identificó con los participantes como el funcionario designado para llevar a cabo este evento; quien cuenta con facultades para presidir el mismo.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley y a lo establecido en las bases, se procedió a la recepción y apertura de las propuestas presentadas por los participantes, conforme a lo siguiente:

N°	PARTICIPANTE EN ORDEN DE REGISTRO	HECHOS RELEVANTES
1	CONSTRUCTORA AKAB S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 1 al 33. Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 1 al 341. Presento los documentos que integran la carpeta económica. Folio 1 al 171. Presento los documentos que integran la carpeta financiera. Folio 34 al 107. Presento los documentos que integran la carpeta complementaria. Folio 1 al 123.
2	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	Presento los documentos que integran la carpeta administrativa. Folio 2 al 93 Presento la carpeta que integra los documentos que integran la carpeta técnica. Folio 4 al 578.

Recibi acta

Recibi Arq. Espinoza Debernardi

Recibi copia
19/07/19

Recibi copia
19/07/19

Recibi copia
19/07/19
Elises Duran Reg

Recibi copia
19/07/19

Recibi copia