



ACUSE DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA EN COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 8 de Abril de 2024 a las 16:32

Datos del Procedimientos de contratación

Código del Expediente: E-2024-00033289
Número de procedimiento de contratación: LO-89-Y75-930091897-N-1-2024
Dependencia o Entidad: 089Y75 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Compradora: 930091897 - UNIDAD ADMINISTRATIVA
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA EN ALAMO TEMAPACHE,VER.
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 8 de Abril de 2024
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de Abril de 2024 a las 12:00
Responsable de la captura: JOSE ALBERTO OSORIO LOPEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2024
Criterio de evaluación: BINARIO
Plurianual: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de Requerimientos configurados: 7

Requerimientos Técnicos

Número de Requerimientos configurados: 1

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de partidas o conceptos: 1

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de Requerimientos configurados: 1

Anexos de publicación

Tipo de Documento	Nombre del Archivo	Tamaño del Archivo	Última fecha de modificación
CONVOCATORIA	CONVOCATORIA ALAMO TEMAPACHE VER.pdf	310.6 KB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
ANEXO TÉCNICO	ANEXO TECNICO.pdf	44.0 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
MODELO DE CONTRATO	MODELO DE CONTRATO_CENTRO DE TRATAMIENTO ALAMO.pdf	44.0 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
anexos economicos	ANEXO AE4 D Explosion de insumos.pdf, ANEXO AE3..pdf, ANEXO AE12 B.pdf, ANEXO AE1.pdf, ANEXO AE11.pdf, ANEXO AE12 C.pdf, ANEXO AE3.pdf, ANEXO AE2.docx.pdf, ANEXO AE12 A.pdf, ANEXO AE12 D.pdf, ANEXO AE4 C Maquinaria.pdf, ANEXO AE4 A Materiales.pdf, ANEXO AE4 B Mano de Obra.pdf	9.2 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53





Tipo de Documento	Nombre del Archivo	Tamaño del Archivo	Última fecha de modificación
anexos tecnicos	ANEXO AT11.pdf, ANEXO AT12.3.pdf, ANEXO AT7.pdf, ANEXO AT6.pdf, ANEXO AT10.pdf, ANEXO AT9.pdf, ANEXO AT12.2..pdf, ANEXO AT4 PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS.pdf, ANEXO AT12.5.pdf, ANEXO AT12.1.pdf, ANEXO AT2. B-FORMATO J.A..pdf, ANEXO AT2.pdf, ANEXO AT8.pdf, ANEXO AT5 B ORGANIGRAMA.pdf, ANEXO AT5 C.pdf, ANEXO AT5 A RELACIÓN DE PROFESIONALES.pdf, ANEXO AT12.2.pdf, ANEXO AT12.4.pdf, ANEXO AT.A REL. DOC.pdf, ANEXO AT1.pdf	29.8 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
bases	BASES_CENTRO DE TRATAMIENTO ALAMO.pdf	44.0 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
anexos legales	ANEXO DD.VIII.pdf, ANEXO DD.IV.pdf, ANEXO DD.V.pdf, ANEXO DD.I.pdf, ANEXO DD..IX.pdf, ANEXO DD.III.pdf, ANEXO DD.VII.pdf, ANEXO DD.II.pdf, ANEXO DD.VI.pdf	19.8 MB	8 de Abril de 2024 a las 15:53
DOCUMENTO SUFICIENCIA	DSP Y CPPI DE LA OBRA CENTRO DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA EN ALAMO TEMAPACHE VER.pdf	1.1 MB	8 de Abril de 2024 a las 14:10

Responsable de la autorización: JOSE ALBERTO OSORIO LOPEZ

Rol: ADMINISTRADOR DE UNIDAD COMPRADORA

RFC: OOLA710226JP6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación:
LO-89-Y75-930091897-N-1-2024

Firma (Cadena de firma electrónica)

['ZU5]JUKFMBp/ILFaQPimrZRHnBi9T]oSN8ugfHww3r+er1RWZznEW457gDTad/dOL7X9nQmucsUeijj0+c7n/97ul2vzd6wW1GS8zg4P5ShR9alcoOWHPXkXF9Dv6VKkuPOR72p5/ELqDD+CLvrZOuR3zu5Doxrah', 'vzMqkmoSSDKM8M6EVU33qfNZCxXAUv+y8h7+obGrm8mTLegfSBRRQnNxGpTTSpORSQCCP72TaUEwCOoSTzidkfnZ8Wk7K+5m/6ePJWE5Pml2YAbdhBCWpRSW27Kp0DsHfir7PskNrVi0rzDt25ma1xh8GYQy4bu3', 'M753CITrWLFWpai43jirpg==']

