



ACUSE DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA EN COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 6 de Junio de 2024 a las 18:00

Datos del Procedimientos de contratación

Código del Expediente: E-2024-00068691
Número de procedimiento de contratación: LO-89-Y75-930091897-N-6-2024
Dependencia o Entidad: 089Y75 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Compradora: 930091897 - UNIDAD ADMINISTRATIVA
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ACOPIO DE LLANTAS EN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL R
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 6 de Junio de 2024
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 24 de Junio de 2024 a las 12:00
Responsable de la captura: JOSE ALBERTO OSORIO LOPEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2024
Criterio de evaluación: BINARIO
Plurianual: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Numero de Requerimientos configurados: 7

Requerimientos Técnicos

Número de Requerimientos configurados: 1

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de partidas o conceptos: 1

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de Requerimientos configurados: 1

Anexos de publicación

Tipo de Documento	Nombre del Archivo	Tamaño del Archivo	Última fecha de modificación
CONVOCATORIA	CONVOCATORIA ANGEL R CABADA.pdf	698.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
ANEXO TÉCNICO	ANEXO TECNICO.pdf	12.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
MODELO DE CONTRATO	MODELO DE CONTRATO.pdf	12.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
ANEXOS LEGALES	ANEXO DDI.pdf, ANEXO DDIX.pdf, ANEXO DDV.pdf, ANEXO DDVI.pdf, ANEXO DDII.pdf, ANEXO DDVII.pdf, ANEXO DDIV.pdf, ANEXO DDVIII.pdf, ANEXO DDIII.pdf	19.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
BASES	BASES_CENTRO REGIONAL DE ANGEL R CABADA.pdf	12.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
ANEXOS ECONOMICOS	ANEXO AE4 A Materiales.pdf, ANEXO AE3.pdf, ANEXO AE31.pdf, ANEXO AE4 D Explosion de insumos.pdf, ANEXO AE12 D.pdf, ANEXO AE12 B.pdf, ANEXO AE1.pdf, ANEXO AE12 A.pdf, ANEXO AE4 B Mano de Obra.pdf, ANEXO AE12 C.pdf, ANEXO AE4 C Maquinaria.pdf, ANEXO AE2.pdf, ANEXO AE11.pdf	7.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55





ANEXOS TECNICOS	ANEXO AT12 2.pdf, ANEXO AT2.pdf, ANEXO AT12 4.pdf, ANEXO AT5 A RELACION DE PROFESIONALES.pdf, ANEXO AT7.pdf, ANEXO AT12 5.pdf, ANEXO AT8.pdf, ANEXO AT A REL DOC.pdf, ANEXO AT12 1.pdf, ANEXO AT4 PLANEACION DE LOS TRABAJOS.pdf, ANEXO AT5 C.pdf, ANEXO AT12 2 1.pdf, ANEXO AT6.pdf, ANEXO AT1.pdf, ANEXO AT10.pdf, ANEXO AT5 B ORGANIGRAMA.pdf, ANEXO AT2 B FORMATO J A.pdf, ANEXO AT12 3.pdf, ANEXO AT11.pdf, ANEXO AT9.pdf	28.0 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:55
DOCUMENTO SUFICIENCIA	DSP Y CPPI ANGEL R CABADA.pdf	2.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 17:27

Responsable de la autorización: JOSE ALBERTO OSORIO LOPEZ

Rol: ADMINISTRADOR DE UNIDAD COMPRADORA

RFC: OOLA710226JP6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-89-Y75-930091897-N-6-2024**

Firma (Cadena de firma electrónica)

[' cGBJaH1/Pp0SI/QQ4MvmoNZFzIyJjJHwveWHKisSjr6ZrPjKizuH6LMvEPnPZpiU/qhqzUXaVcb4gbP7iLqfj0MTgqYFTerzUt5o0d+omG0K9Mf1hTs3xBvwZDSUkSk0MmrNGd9iapj\lKxWmW2rz+4fir0LGf4eWT' ,
'PYY80H4lTID92qcCKz1gJ0bSGPxpvsQGhq2vMwUGsRfqnyQ7BcNuPVSwhYu7a4m9KfSJCv875kMWI7T2GgSIFjIIGoUjffTn2Zz0ca3IJd+4zQMaeimi/nnvL65QuZXEYmJoJrN1sH0apmaVSPpHUX07GaJ/fbCV2' ,
'xI6QPTfh1JDWQgVIz0/62Q==']

